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PARTE PRIMA 

Art. I 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori 
di costruzione di un asilo nido in Castelletto di Serravalle, via Verdi descritti dalle tavole di progetto e sinteticamente definiti 

dal Capitolato e dalle altre documentazioni di Contratto. 

Art. II  

AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a 342.927,64€ di cui: 

- per lavori a misura     Euro 329.373,78 

- per oneri di sicurezza     Euro   13.553,86 

Art. III 

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella seguente: 
 

CATEGORIE DEI LAVORI € % 

Scavi e reinterri 1.790,18 0,005 

Struttura portante in cca 52.317,27 0,159 

Copertura in legno 70.758,09 0,215 

Murature e pareti in cartongesso 27.541,16 0,084 

Isolamento e impermeabilizzazioni 66.131,56 0,201 

Vespai e massetti 26.962,08 0,082 

Copertura e lattoneria 16.565,48 0,050 

Impianto di riscaldamento a pavimento e termoregolazione 25.533,63 0,078 

Impianto igienico sanitario - Reti di adduzione e scarico 10.954,75 0,033 

Allacci elettrici 4.272,43 0,013 

Impianto elettrico 12.655,79 0,038 

Cavi 1.374,00 0,004 

Rilevazione incendi 4.517,36 0,014 

Assistenze agli impianti 8.000,00 0,024 

---------------------------------------------------------------------------   

TOTALE per lavori a misura 329.373,78 1,00 
  

Art. IV 

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La tipologia, la qualita', la forma e le principali caratteristiche e dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano descritte negli 

elaborati progettuali allegati al Contratto del quale formano parte integrante: 
 
RELAZIONE GENERALE 
RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 
RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE 
RELAZIONE SULLA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE 
PIANO DI MANUTENZIONE 
 
RELAZIONE CAM  VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 
RELAZIONE DNSH VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DNSH 
 
TAVOLA A 1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO 1/200 
TAVOLA A 2 STATO DI FATTO - RILIEVO 1/100 
TAVOLA A 3 PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE E SISTEMAZIONI ESTERNE 1/100 
TAVOLA A 4 PROGETTO - PIANTA PIANO TERRA   1/50 
TAVOLA A 5 PROGETTO - PIANTA COPERTURA  1/50 
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TAVOLA A 6 PROGETTO - PREVENZIONE INCENDI 1/50 
TAVOLA A 7 PROGETTO - ACCASSIBILITA'  1/50 
TAVOLA A 8 PROGETTO - PROSPETTI 1/50 
TAVOLA A 9  PROGETTO - DETTAGLI TIPICI - SEZIONI ARCHITETTONICHE 1/50 
TAVOLA A 10 PROGETTO - DETTAGLI TIPICI - STRUTTURE MURARIE  1/50 - 1/10 
TAVOLA A 11 PROGETTO - DETTAGLI TIPICI - MASSETTI E PAVIMENTAZIONI  1/50 - 1/10 
TAVOLA A 12 PROGETTO - DETTAGLI TIPICI - INFISSI E VETRAGGI / ABACO  1/50 
TAVOLA A 13 PROGETTO - RETI DI FOGNATURA 1/50 
TAVOLA A 14 PROGETTO - LOCALIZZAZIONE ALLACCI IMPIANTISTICI 1/200 
 
RELAZIONE G0  RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA 
 
RELAZIONE S0      RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE IN CCA E LL - RELAZIONE MATERIALI 
TAVOLA S 1           TRACCIAMENTO – FONDAZIONI           Particolari costruttivi        1/50 - 1/20 
TAVOLA S 2           CARPENTERIE – COPERTURA IN LL    Particolari costruttivi  1/50 -1/20 
TAVOLA S 3           ARMATURA TRAVI – PILASTRI                                                 1/50 
 
ELABORATO E0  RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
ELABORATO E1  SCHEMI QUADRI ELETTRICI 
ELABORATO E2  PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA 
ELABORATO E3  PLANIMETRIA IMPIANTI FORZA MOTRICE E SPECIALI 
ELABORATO E4  PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
ELABORATO E5  RELAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 
ELABORATO E6  PLANIMETRIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI 
 
RELAZIONE T0 RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI ED AERAULICI 
RELAZIONE T1 RELAZIONE LEGGE 10/91 
TAVOLA T 1 SCHEMA FUNZIONALE DI CENTRALE TERMICA 
TAVOLA T 2 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE RETI DORSALI DI DISTRIBUZIONE  1/50 
TAVOLA T 3 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INVERNALE  DISTRIBUZIONE SERPENTINE RADIANTI  1/50 
TAVOLA T 4 IMPIANTO IGIENICO SANITARIO E RETE DI SCARICO  E VENTIALZIONE  1/50 
TAVOLA T 5 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA  1/50 
 
QUADRO ECONOMICO 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Opere edili/ Impianti elettrici/ Impianti idrotermosanitari 
ELENCO PREZZI UNITARI                Opere edili/ Impianti elettrici/ Impianti idrotermosanitari 
CAPITOLATO SPECIALE   
SCHEMA DI CONTRATTO 
 

Le opere edili consistono nella realizzazione di un corpo di fabbrica da adibirsi ad asilo nido formato da una struttura con fondazioni e 

pilastri in cemento armato, pareti verticali esterne in termolaterizio, tramezzature interne in laterizio forato e cartongesso, rivestimento 

esterno a cappotto, solaio di copertura in struttura in legno lamellare, isolamenti termoacustici ed impermeabilizzazioni; le opere da 

eseguire, complete e funzionanti in ogni loro parte, risultano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: 

- Pulizia dell’area di intervento e predisposizione del cantiere  

- Scavo di sbancamento sull’area interessata dai lavori; 

- Scavo a sezione obbligata per le opere di fondazione,  per la rete fognaria e reti tecnologiche; 

- Realizzazione di strato di pulizia in conglomerato cementizio; 

- Realizzazione di strutture di fondazione in cca come risultante dai disegni esecutivi strutturali; 

- Realizzazione di vespaio controterra e rete di drenaggio; 

- Realizzazione di massetto in cca strutturale controterra; 

- Realizzazione della impermeabilizzazione del massetto di fondazione; 

- Realizzazione di struttura portante in elevazione in cca come risultante dai disegni esecutivi strutturali; 

- Realizzazione di struttura in elevazione in muratura in termolaterizio secondo le tipologie di progetto; 

- Realizzazione di solaio di copertura in legno lamellare; 

- Realizzazione di opere di coibentazione e impermeabilizzazione; 

- Realizzazione di lattonerie in alluminio preverniciato; 

- Realizzazione di reti di adduzione e scarico fognarie; 

- Realizzazione delle predisposizioni per le reti impiantistiche interne; 

- Realizzazione di tramezzature interne in cartongesso; 

- Realizzazione di rivestimenti esterni; 

- Realizzazione di massetto termoisolante a pavimento; 

- Realizzazione di massetto alleggerito per occultamento impianti;  

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0020339 del  21/04/2023  -  Pag. 4 di 7



 5 

- Realizzazione di massetto di completamento e preparazione alla posa dei pavimenti; 

 

Le opere inerenti gli impianti meccanici,a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondono a: 

- Realizzazione delle reti interne di impianto idrico, di climatizzazione, di ventilazione, antincendio; 

- Realizzazione delle reti interne dei servizi igienici. 

 
Le opere inerenti gli impianti elettrici consistono nella realizzazione della linea di alimentazione del quadro generale, dell’impianto di 
distribuzione interna comprensivo di cassette di derivazione, tubazioni, cavi, punti luce e punti prese comunque composti e degli altri 
impianti elettrici e speciali a rete; a titolo esemplificativo e non esaustivo, corrispondono a: 

- Realizzazione della linea di alimentazione quadro generale 

- Realizzazione del quadro generale 

- Realizzazione dell’impianto di terra 

- Realizzazione di tutti i punti luce e relativi comandi 

- Realizzazione di tutti i punti presa 

- Realizzazione dell’impianto di alimentazione e comando degli avvolgibili motorizzati 

- Realizzazione dell’impianto di chiamata bagno disabili 

- Realizzazione del collegamento con le apparecchiature dell'impianto meccanico. 

La esecuzione delle opere di completamento dell'edificio sara' oggetto di valutazione successiva alla attuazione della 

esecuzione dei lavori in appalto. 

Art. V 

SICUREZZA DEL CANTIERE 
Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e in accordo con quanto contenuto nei seguenti elaborati: 
RELAZIONE C0 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
RELAZIONE C1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
RELAZIONE C1.1 ELENCO PREZZI SICUREZZA 
RELAZIONE C1.2 INCIDENZA MANO D’OPERA SICUREZZA 
RELAZIONE C2 FASCICOLO DEL FABBRICATO 
TAVOLA C3 LAY OUT DI CANTIERE 
TAVOLA C4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

Art. VI 
RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 

Le opere in appalto dovranno essere eseguite in conformita' e nel rispetto dei seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) introdotti 

dall'Allegato del DM 11/10/2017; i punti elencati sono riferiti a tale documento.  

 

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata  

Come vincolo contrattuale i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.1.2 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa dovrà 

fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa con particolare riferimento all’uso di: 

-  inerti provenienti da demolizione di calcestruzzo per la realizzazione di massicciate, drenaggi e sottofondi di riempimento; 

- legno per pannellature non strutturali.  

 

2.4.1.3 Sostanze pericolose 

Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.1.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.2 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 

Come vincolo contrattuale tutti i materiali dovranno essere conformi al punto 2.4.2.1 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.2 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.3 Laterizi  
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Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita' del legno  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.5 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.6 Componenti in materie plastiche  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.6 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.7 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti 

 Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.8 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.9 Isolanti termici e acustici  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali utilizzati per la realizzazione degli isolamenti termici ed acustici devono essere conformi 

al punto 2.4.2.9 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della 

normativa. 

 

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.10 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.11 Pitture e vernici  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.11 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.12 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento  

Come vincolo contrattuale essere posti in opera apparecchi e materiali forniti di idonei certificati di omologazione secondo le 

disposizioni di Legge e secondo quanto previsto al presente criterio CAM; tutti i componenti dell'impianto dovranno essere dotati della 

marcatura CE. 

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.13 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.4.2.14 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

 

2.5 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE 

2.5.2 Materiali usati nel cantiere  

Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.5.2 e 2.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa 

dovrà fornire certificazioni dei materiali che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.5.3 Prestazioni ambientali  
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Come vincolo contrattuale tutti i materiali devono essere conformi al punto 2.5.3 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa dovrà 

fornire certificazioni e bolle che dimostrino il rispetto della normativa. 

 

2.5.4 Personale di cantiere  

Come vincolo contrattuale tutto il personale presente nel cantiere dovrà essere  adeguamente formato conformemente al punto 

2.5.4 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM; l’impresa dovrà fornire idonea documentazione attestante la formazione del personale. 

 

2.5.5 Scavi e reinterri  

Come vincolo contrattuale l’impresa e' tenuta al rispetto di quanto previsto al punto 2.5.5 dell'allegato DM 11/10/2017 CAM e dovrà 

fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle 

lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere. 

 

2.7.2 Clausola sociale  

Come vincolo contrattuale I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il 

salario minimo dell’ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno 

di 60 giorni) l’offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che 

specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai 

dipendenti; l’appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della 

stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere 

intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. 

 

2.7.5 Oli lubrificanti   

Come vincolo contrattuale L’appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono 

alla riduzione delle emissioni di CO2, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni 

del costruttore non ne escludano specificatamente l’utilizzo.  
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