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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
F01.004.005

2
F01.022.005.
c

3
F01.022.005.
d

4
F01.022.045.
a

5
F01.022.045.
b

6
A.45.01.10

LAVORI A MISURA

Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti
adeguatamente compattati. E' compresa la periodica manutenzione della
stessa secondo le disposizioni della D.L..

Area passaggio

SOMMANO mc

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30
giorni lavorativi

Baracca uso Ufficio

SOMMANO cad

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni
lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)

Baracca uso Ufficio sucessivi 30 gg.

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

Bagno

SOMMANO cad

Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in
polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni
stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo.
Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami.
Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

Bagno successivi 30 gg

SOMMANO cad

REALIZZAZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE A PROTEZIONE
DI TERZI (PER ZONE CONFINATE STATICO DINAMICHE)
Realizzazione di protezione delle pareti di confinamento in
corrispondenza delle zone di transito di persone terze con pannelli in
OSB h=200 cm posati su orditura lignea di adeguata sezione, compresa
rimozione a fine lavori.

Confinamento lato scuola esistente

1,00

1,00

30,00

34,00

10,100

0,400

2,000

121,20

121,20

11,00

11,00

11,00

11,00

68,00

25,25 3060,30

206,97 206,97

42,42 466,62

160,00 160,00

110,00 1'210,00

A RIPORTARE

68,00

5'103,89

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 68,00 5°103,89
SOMMANO mq 68,00 44,75 3°043,00
7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20
F01.025.005. |mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
a maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
78,00 78,00
SOMMANO m 78,00 1,21 94,38
8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20
F01.025.005. |mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con
b maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
12,00 78,00 936,00
SOMMANO m 936,00 0,45 421,20
9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete
F01.025.045 |metallica o lamiera grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per
una altezza complessiva di 2 m, peso indicativo 25 kg/mq
cancelli 1,00 5,00 5,00
cancelli 1,00 1,00 1,00
SOMMANO m 6,00 301,72 1'810,32
10 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01.028.005. |di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
d mensile: triangolare, lato 350 mm
Cartelli Pericolo 11,00 10,00 110,00
SOMMANO cad 110,00 0,46 50,60
11 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
F01.028.010. |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
a mensile: 115 x 160 mm
Cartelli divieto 11,00 10,00 110,00
SOMMANO cad 110,00 0,10 11,00
12 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu,
F01.028.015. |con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm,
a visibilita 6 m
Cartelli Obbligo 11,00 10,00 110,00
SOMMANO cad 110,00 0,35 38,50
13 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs
F01.028.030. [81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:
a monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm
Cartelli Antincendio 11,00 3,00 33,00
SOMMANO cad 33,00 0,78 25,74
14 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
F01.028.035. |di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola
a adesiva rifrangente: 250 x 250 mm
Cartelli salvataggio 11,00 2,00 22,00
A RIPORTARE 22,00 107598,63

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22,00

107598,63

15
F01.028.045.
a

16
F01.043.005.
c

17
F01.043.010.
a

18
F01.052.005.
a

19
F01.052.005.
b

SOMMANO cad

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm

SOMMANO cad

Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene,
maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro
pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte
metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad
un'altezza di 5,4 m)

SOMMANO mq

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole
con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola
fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica
dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego
previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione
dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola
fermapiede in legno: per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale)
di spessore 40 + 60 cm, con aste di altezza utile pari a 100 ~ 120 cm;
costo di utilizzo della barriera per un mese

SOMMANO m

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al
ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di
balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze
anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione
ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto,
protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

11,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

2,00

20,00

20,00

17,65
20,25
15,15
7,25
4,50
13,00

17,000

2,000
3,500
2,000
3,000
3,000
3,000

22,00

22,00

22,00

340,00

340,00

40,00

40,00

35,30
70,88
30,30
21,75
13,50
39,00

210,73

0,15

0,13

4,65

1,40

15,31

3,30

2,86

1'581,00

56,00

3'226,28

A RIPORTARE

157468,07

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

157468,07

20
F01.055.005.
a

21
F01.055.005.
b

22
F01.058.005.
a

23
F01.058.005.
b

24
F01.064.005.
c

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di
balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da
contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza
delle opere finite

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

SOMMANO mq

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche
prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO mq

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa: per i primi 30 giorni, compreso ogni onere ¢ magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori

SOMMANO m

Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a
quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti;
per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione
totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per
ogni mese di noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un
anno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a
25 giorni)

SOMMANO m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m finoa 5,4 m

SOMMANO cad

3,00

4,00

4,00

210,73

70,02

70,02

1,000

1,000

632,19

632,19

70,02

70,02

210,06

210,06

7,20

7,20

3,00

3,00

3,07

4,89

2,02

104,33

36,92

107,64

17940,82

342,40

42432

751,18

265,82

322,92

A RIPORTARE

19'515,53

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19°515,53
25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di
F01.064.005. |lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro
d previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di utilizzo
5,00 3,00 15,00
SOMMANO cad 15,00 13,85 207,75
26 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
F01.097.005. |le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da
a valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm
1,00 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,19 14,28
Parziale LAVORI A MISURA euro 19737,56
TOTALE euro 19737,56

Castelnuovo Rangone, 28/03/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia




