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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Citta' Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
CUP B48H22000000006
finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca” Componente 1 - Inv.1.1

NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La proprieta': COMUNE DI VALSAMOGGIA
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Responsabile Unico

del Procedimento: Geom. STEFANO CREMONINI
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Progetto e Direzione Lavori:  Ing. ROBERTO BALLANDI
Zola Predosa (BO), via Salgari 10

Collaboratori: - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi
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Per. Ind. Riccardo Cervelieri
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Ing. Luca Nanni

- Coordinatore per la sicurezza del cantiere:
Geom. Paolo Guastella

- Progetto strutturale e assistenza esecutiva:
Ing. Pietro Bassi
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 REALIZZAZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE A PROTEZIONE DI TERZI (PER
A.45.01.10 |ZONE CONFINATE STATICO DINAMICHE) Realizzazione di protezione delle pareti
di confinamento in corrispondenza delle zone di transito di persone terze con pannelli in
OSB h=200 cm posati su orditura lignea di adeguata sezione, compresa rimozione a fine
lavori.
SOMMANO mq 68,00 44,75 3°043,00 395,59| 13,000
2 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente
F01.004.005 |compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni
della D.L..
SOMMANO mc 121,20 25,25 3'060,30 17224,12| 40,000
3 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.022.005. |copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente
c centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO cad 1,00 206,97 206,97 107,62| 52,000
4 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
F01.022.005. |copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente
d centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di
impianto elettrico ¢ di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione ¢ pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi
rispetto al sottoarticolo c)
SOMMANO cad 11,00 42,42 466,62 265,97 57,000
5 Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. |stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
a praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale
e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00 0,00
6 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare
F01.022.045. |stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la
b praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale
e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
SOMMANO cad 11,00 110,00 1210,00 0,00
7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza
F01.025.005. |3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
a laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori
SOMMANO m 78,00 1,21 94,38 60,40 64,000
8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza
F01.025.005. |3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari
b laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con
collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile
SOMMANO m 936,00 0,45 421,20 0,00
9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera
F01.025.045 |grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso
indicativo 25 kg/mq
SOMMANO m 6,00 301,72 1'810,32 343,96/ 19,000
10 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
F01.028.005. |con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm
A RIPORTARE 10472,79 2'397,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 10°472,79 2'397,66
d SOMMANO cad 110,00 0,46 50,60 0,00
11 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
F01.028.010. |pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm
a SOMMANO cad 110,00 0,10 11,00 0,00
12 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e
F01.028.015. |scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm, visibilita 6 m
a SOMMANO cad 110,00 0,35 38,50 0,00
13 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera
F01.028.030. |di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310
a mm
SOMMANO cad 33,00 0,78 25,74 0,00
14 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/
F01.028.035. |10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250
a mm
SOMMANO cad 22,00 0,15 3,30 0,00
15 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
F01.028.045. |Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
a utilizzo mensile: 125 x 185 mm
SOMMANO cad 22,00 0,13 2,86 0,00
16 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10
F01.043.005. |cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi
c metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di
trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)
SOMMANO mq 340,00 4,65 1'581,00 17138,32| 72,000
17 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate,
F01.043.010. |montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il
a posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di
barriera; previa verifica dell'integrabilita dei componenti secondo l'uso ed il caso di
impiego previsti ed all'affidabilita del supporto di ancoraggio: aste con sistema di
ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,
incluso traverse, spessore minimo 2,5 c¢m, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette
piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ~ 60 cm, con aste di altezza utile pari a
100 + 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese
SOMMANO m 40,00 1,40 56,00 0,00
18 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
F01.052.005. |m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego
a di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al
ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti,
cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,
scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
SOMMANO mq 210,73 15,31 3226,28 2°097,08| 65,000
19 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20
F01.052.005. |m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego
b di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione
dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al
ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti,
cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di
proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite
SOMMANO mq 632,19 3,07 1'940,82 388,16/ 20,000
20 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
F01.055.005. |acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
A RIPORTARE 17°408,89 6021,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 17°408,89 6°021,22
a fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori
SOMMANO mq 70,02 4,89 342,40 184,89| 54,000
21 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
F01.055.005. |acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola
b fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro
(proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25
giorni)
SOMMANO mq 210,06 2,02 424,32 0,00
22 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo
F01.058.005. |con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
a tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una
altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio ¢
ritiro dal cantiere a fine lavori
SOMMANO m 7,20 104,33 751,18 383,10/ 51,000
23 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo
F01.058.005. |con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,
b tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una
dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una
altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio
su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
SOMMANO m 7,20 36,92 265,82 0,00
24 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
F01.064.005. |scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi
c gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
SOMMANO cad 3,00 107,64 322,92 155,00 48,000
25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
F01.064.005. |scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi
d gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di
utilizzo
SOMMANO cad 15,00 13,85 207,75 0,00
26 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del
F01.097.005. |DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile
a del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5
cm
SOMMANO cad 12,00 1,19 14,28 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 19737,56 6'744,21| 34,169
TOTALE euro 19737,56 6'744,21| 34,169
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia




Protocollo ¢_a726n/COVALS GE/2023/0020339 del 21/04/2023 - Pag.5di 5

Data, 28/03/2023

11 Tecnico

pag. 5
Num. O, INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 19737,56 674421 34,169
M:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 19737,56 674421 34,169
TOTALE euro 19°737,56 6774421 34,169

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia



