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COMUNE DI VALSAMOGGIA 

Citta' Metropolitana di Bologna 

 

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO 
CUP B48H22000000006 

finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Inv.1.1  

NextGenerationEU 

 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

    

 La proprieta': COMUNE DI VALSAMOGGIA   

  Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 

 Responsabile Unico  

 del Procedimento: Geom. STEFANO CREMONINI 

  Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1 

  

 Progetto e Direzione Lavori:  Ing. ROBERTO BALLANDI 

  Zola Predosa (BO), via Salgari 10 

 
 Collaboratori: - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi 

   

  - Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici: 

  Per. Ind. Riccardo Cervelieri 

   

  - Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali: 

   Ing. Luca Nanni 

 

  - Coordinatore per la sicurezza del cantiere: 

  Geom. Paolo Guastella 

 

  - Progetto strutturale e assistenza esecutiva: 

  Ing. Pietro Bassi 
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QUADRO ECONOMICO – Definitivo/Esecutivo 

N. Descrizione  Importo  

  LAVORI   

1.A Costo di Costruzione – LAVORI A MISURA   329.373,78  

  Per lavori a base d'asta sommano   329.373,78  

  Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza     13.553,86  

      

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE   342.927,64  

   

 SOMME A DISPOSIZIONE  

2.A IVA (10%) sull'importo complessivo delle opere     34.292,76  

2.B Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza (oneri inclusi)     37.732,59  

2.C Spese di accatastamento e accertamenti tecnici (oneri inclusi)        3.000,00  

2.D Spese di collaudo (oneri inclusi)        3.500,00  

2.E Spese per allacciamenti utenze     20.000,00  

2.F Spese di gara           500,00  

2.G Incentivi interni (2% dell'importo complessivo delle opere)        6.858,55  

2.H Imprevisti, ed arrotondamenti        4.388,45  

 Totale Somme a Disposizione   110.272,36  

   

 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO   453.200,00  
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