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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 REALIZZAZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE A PROTEZIONE DI TERZI (PER

A.45.01.10 ZONE CONFINATE STATICO DINAMICHE) Realizzazione di protezione delle pareti

di confinamento in corrispondenza delle zone di transito di persone terze con pannelli in

OSB h=200 cm posati su orditura lignea di adeguata sezione, compresa rimozione a fine

lavori.

SOMMANO mq 68,00 44,75 3´043,00 395,59 13,000

2 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente

F01.004.005 compattati. E' compresa la periodica manutenzione della stessa secondo le disposizioni

della D.L..

SOMMANO mc 121,20 25,25 3´060,30 1´224,12 40,000

3 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e

F01.022.005. copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente

c centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad 1,00 206,97 206,97 107,62 52,000

4 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e

F01.022.005. copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente

d centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di

impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,

compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni

larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 450 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

rispetto al sottoarticolo c)

SOMMANO cad 11,00 42,42 466,62 265,97 57,000

5 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare

F01.022.045. stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la

a praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a

terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono

compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale

e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

SOMMANO cad 1,00 160,00 160,00 0,00

6 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare

F01.022.045. stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la

b praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a

terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono

compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale

e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi

aggiuntivi

SOMMANO cad 11,00 110,00 1´210,00 0,00

7 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza

F01.025.005. 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

a laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle

dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con

collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e

rimozione a fine lavori

SOMMANO m 78,00 1,21 94,38 60,40 64,000

8 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 20 mm e larghezza

F01.025.005. 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari

b laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle

dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con

collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile

SOMMANO m 936,00 0,45 421,20 0,00

9 Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, rivestito con rete metallica o lamiera

F01.025.045 grecata, in opera, compreso i pilastri di sostegno per una altezza complessiva di 2 m, peso

indicativo 25 kg/mq

SOMMANO m 6,00 301,72 1´810,32 343,96 19,000

10 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

F01.028.005. con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: triangolare, lato 350 mm

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 10´472,79 2´397,66
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´472,79 2´397,66

d SOMMANO cad 110,00 0,46 50,60 0,00

11 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

F01.028.010. pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm

a SOMMANO cad 110,00 0,10 11,00 0,00

12 Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010, di colore blu, con pittogrammi e

F01.028.015. scritte, delle seguenti dimensioni: 200 x 300 mm, visibilità 6 m

a SOMMANO cad 110,00 0,35 38,50 0,00

13 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera

F01.028.030. di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 250 x 310

a mm

SOMMANO cad 33,00 0,78 25,74 0,00

14 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/

F01.028.035. 10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 250

a mm

SOMMANO cad 22,00 0,15 3,30 0,00

15 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al

F01.028.045. Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di

a utilizzo mensile: 125 x 185 mm

SOMMANO cad 22,00 0,13 2,86 0,00

16 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10

F01.043.005. cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi

c metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di

trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m)

SOMMANO mq 340,00 4,65 1´581,00 1´138,32 72,000

17 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate,

F01.043.010. montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il

a posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di

barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di

impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di

ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore,

incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno: per solai e solette

piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 60 cm, con aste di altezza utile pari a

100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese

SOMMANO m 40,00 1,40 56,00 0,00

18 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20

F01.052.005. m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego

a di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni

usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione

dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti,

cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di

proiezione verticale di facciata: montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento,

scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

SOMMANO mq 210,73 15,31 3´226,28 2´097,08 65,000

19 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20

F01.052.005. m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego

b di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni

usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione

dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti,

cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di

proiezione verticale di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione

ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

SOMMANO mq 632,19 3,07 1´940,82 388,16 20,000

20 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in

F01.055.005. acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 17´408,89 6´021,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´408,89 6´021,22

a fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro

(proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di

approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori

SOMMANO mq 70,02 4,89 342,40 184,89 54,000

21 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in

F01.055.005. acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola

b fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro

(proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25

giorni)

SOMMANO mq 210,06 2,02 424,32 0,00

22 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo

F01.058.005. con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,

a tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una

dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una

altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio

su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni, compreso

ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori

SOMMANO m 7,20 104,33 751,18 383,10 51,000

23 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo

F01.058.005. con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,

b tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una

dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una

altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di noleggio

su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di

mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

SOMMANO m 7,20 36,92 265,82 0,00

24 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e

F01.064.005. scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi

c gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

SOMMANO cad 3,00 107,64 322,92 155,00 48,000

25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e

F01.064.005. scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi

d gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di

utilizzo

SOMMANO cad 15,00 13,85 207,75 0,00

26 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del

F01.097.005. DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile

a del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5

cm

SOMMANO cad 12,00 1,19 14,28 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 19´737,56 6´744,21 34,169

T O T A L E   euro 19´737,56 6´744,21 34,169

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 19´737,56 6´744,21 34,169

M:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 19´737,56 6´744,21 34,169

TOTALE  euro 19´737,56 6´744,21 34,169

 
    Data, 28/03/2023

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Valsamoggia

A   R I P O R T A R E 
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