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COMUNE DI VALSAMOGGIA
Citta’ Metropolitana di Bologna

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE

PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO
CUP B48H22000000006
finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Inv.1.1

NextGenerationEU
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La proprieta’: COMUNE DI VALSAMOGGIA
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Responsabile Unico

del Procedimento: Geom. STEFANO CREMONINI
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Progetto e Direzione Lavori:  Ing. ROBERTO BALLANDI
Zola Predosa (BO), via Salgari 10

Collaboratori: - Sviluppo del Progetto: Ing. Simona Ballandi

- Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici:
Per. Ind. Riccardo Cervelieri

- Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e speciali:
Ing. Luca Nanni

- Coordinatore per la sicurezza del cantiere:
Geom. Paolo Guastella

- Progetto strutturale e assistenza esecutiva:
Ing. Pietro Bassi
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QUADRO ECONOMICO - Definitivo/Esecutivo

N. Descrizione Importo
LAVORI
1.A | Costo di Costruzione — LAVORI A MISURA 329.373,78

Per lavori a base d'asta sommano | 329.373,78
Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza 13.553,86

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE | 342 927 64

| SOMME A DISPOSIZIONE |

2.A IVA (10%) sull'importo complessivo delle opere 34.292,76
2.B Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza (oneri inclusi) 37.732,59
2.C Spese di accatastamento e accertamenti tecnici (oneri inclusi) 3.000,00
2.D Spese di collaudo (oneri inclusi) 3.500,00
2.E Spese per allacciamenti utenze 20.000,00
2.F Spese digara 500,00
2.G Incentivi interni (2% dell'importo complessivo delle opere) 6.858,55
2.H Imprevisti, ed arrotondamenti 4.388,45

| Totale Somme a Disposizione | 110.272,36

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO  453.200,00



