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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A
SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI ADULTI

per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
per I’esecuzione dei servizi educativi a favore di famiglie con minori e servizi di sostegno

alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulnerabilita presenti,
nell’ambito del progetto PNRR 1.1.1 - CUP 194H22000090001

PROCEDURA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
(PNRR) - Missione 5 — Componente 2 — Sottocomponente 1 - Investimento 1.1 — Sub-
investimento 1.1.1 - sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulnerabilita delle

famiglie e dei bambini
PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 195.700,00 (IVAESCLUSA)

Articolo 1
Definizioni di riferimento

Ai fini della corretta interpretazione del presente contratto, si intendono:

a)

b)

per “ASC InSieme”, 'Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e
Samoggia, quale Soggetto appaltante che procede all’aggiudicazione del Servizio oggetto
del presente contratto;

per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra ASC InSieme e un
Soggetto offerente prestatore di Servizi (o, per esso, un Consorzio o un raggruppamento
temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di Servizi/di fornitura
oggetto del presente contratto;

per “Soggetto appaltatore”, il Soggetto offerente prescelto da ASC InSieme, cui la stessa
affida I'esecuzione dell’appalto secondo le modalita definite nel presente contratto,
integrate con le indicazioni dell’'offerta;

per “contratto”, I'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra ASC
InSieme e il Soggetto offerente prescelto come Soggetto appaltatore;

per “Codice dei contratti pubblici” il D.Lgs. 50/2016;

per “specifiche tecniche”, le specifiche contenute in un documento, individuato come
Capitolato speciale descrittivo prestazionale, che definiscono le caratteristiche richieste di
un prodotto o di un Servizio, quali i livelli di qualita, i livelli della prestazione ambientale, una
progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilita per le
persone con disabilita) la valutazione della conformita, la proprieta d'uso, I'uso del prodotto,
la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto concerne la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i
metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e I'etichettatura, le istruzioni per 'uso, i processi
e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformita;

per “PNRR” il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Articolo 2
Elementi generali di riferimento e finalita dell’appalto

1. 1l presente contratto regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra ASC InSieme e
il Soggetto appaltatore individuato in relazione alla prestazione di Servizi di assistenza
educativa e sociale compresi nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 (Servizi sanitari, Servizi sociali
e Servizi connessi) riferiti al’ambito di intervento di ASC InSieme come Soggetto gestore di
Servizi socio-assistenziali.

2. Le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono individuate in
relazione ad attivita socio-educative-assistenziali e ad attivita complementari, finalizzate a
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soddisfare il fabbisogno di ASC InSieme determinato in relazione alle esigenze dell’'utenza dei
Servizi resi dalla stessa nellambito dell’Accordo ai sensi dellArt. 5, comma 6 del D.lgs.
50/2016 per la realizzazione della sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilita e marginalita
sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualita per
limplementazione di Investimento 1.1 — Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti — Sub-Investimento 1.1.1 - Sostegno
alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulnerabilita delle famiglie e dei bambini - CUP
194H22000090001 - stipulato con I'Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia.

Articolo 3
Prestazioni oggetto dell’appalto
Specifiche tecniche e prestazionali
Interazioni organizzative essenziali

Il Soggetto appaltatore esegue nellambito del quadro di attivita strumentali relative al
funzionamento di ASC InSieme le seguenti attivita realizzative di Servizi educativi e sociali, con
riferimento ai dati classificatori generali per ciascuna indicati nel successivo comma 2.

Il Soggetto appaltatore realizza le attivita dell’appalto oggetto del presente contratto specificate
come “attivita principali” o come “attivita secondarie” secondo quanto previsto nei Common
Procurement Vocabulary (CPV) come indicati nel disciplinare di gara. La classificazione &
riferita al complesso delle attivita principali poste a gara nei vari lotti, quindi sara adeguata per
ciascun lotto al momento della stipulazione.

Gli elementi descrittivi dettagliati delle prestazioni e dei relativi processi realizzativi (con
inclusione degli standard qualitativi), individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai
sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle modalita di esecuzione
specifica dell’appalto sono illustrati nel Capitolato speciale prestazionale e descrittivo (Allegato
2), al quale si fa rinvio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per l'ottimale sviluppo delle attivita relative all’appalto oggetto del presente contratto, il
Soggetto appaltatore & tenuto a realizzare tutte le attivita descritte oltre ad altre che saranno
valutate quali elementi migliorativi dell’offerta.

Il complesso delle prestazioni e delle attivita relative all’appalto oggetto del presente contratto
si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dal Soggetto appaltatore.

Prima dellavvio dellappalto, il Soggetto appaltatore individua un recapito organizzativo
nellambito del Distretto Reno Lavino Samoggia o del territorio limitrofo, presso il quale attiva
collegamento telefonico, casella di posta elettronica e posta elettronica certificata, in funzione
permanente per tutto il periodo e I'orario di funzionamento dei Servizi.

Presso i recapiti di cui al comma precedente sono indirizzate tutte le comunicazioni e le
richieste di informazioni o interventi che ASC InSieme intenda far pervenire al Soggetto
appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore
funzionalita e medesima garanzia.

Il Soggetto appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento
e sulla qualita dei Servizi offerti, come meglio dettagliato nel Capitolato speciale e cosi come
rappresentato nell’offerta.

In relazione all’esecuzione dell’appalto, ASC InSieme nomina una/un Direttora/e
dell’esecuzione o sua/o delegata/o e provvede a comunicarne al Soggetto appaltatore il
nominativo ed i recapiti presso ASC InSieme, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei
contratti pubblici e dal contratto.
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Le modifiche in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto oggetto della presente
procedura di gara sono ammesse nei casi stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, secondo
la regolazione prevista dal contratto.

Sulla base della programmazione, per i Servizi oggetto del presente Capitolato speciale si
prevede fatturazione mensile in relazione alle prestazioni realmente rese e opportunamente
documentate e rendicontate.

[l costo orario dei Servizi & comprensivo di:

a) ore prestate sul Servizio e ore impiegate per gli spostamenti tra le diverse sedi di lavoro
considerando le distanze prefissate;

b) costi accessori per alcune attivita specifiche direttamente collegate all’'utenza;

¢) rimborsi chilometrici;

d) indennita di mensa nelle forme regolamentate dai contratti;

e) tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (per esempio: mascherine, camici
monouso, soluzione idroalcolica, soluzioni igienizzanti);

f) ogni altro costo specifico derivante dall’'esecuzione del servizio.

Al fine di consentire una migliore organizzazione del personale coinvolto si richiede il
pagamento mensile da parte del Datore di lavoro delle ore previste nel contratto di ogni
operatrice/tore indipendentemente dalle ore effettivamente svolte nel mese per i Servizi in
appalto, con recupero (in aumento o diminuzione) su una base temporale di almeno 6 mesi.

Il Soggetto appaltatore deve assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla
normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle
indicazioni in itinere fornite dallAmministrazione centrale titolare dell'intervento Unita di
Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Poverta;

In particolare deve rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del
Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e garantire la coerenza degli
interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

Infine deve rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e
comunitaria, con particolare riguardo al Tagging climatico e digitale, alla parita di genere
(Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e tutela dei diversamente abili;

Articolo 4
Modifiche e varianti in corso di esecuzione dell’appalto

Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto in
oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere comunque introdotta dal Soggetto
appaltatore, se non & disposta dalla/dal Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o e
preventivamente approvata da ASC InSieme nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi
di sorta e, ove la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o lo giudichi opportuno,
comportano la rimessa in pristino, a carico del Soggetto appaltatore, della situazione originaria
preesistente, secondo le disposizioni della/del Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o.
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4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso
di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito
dall’'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. In particolare, ASC InSieme puo richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo

106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, nei casi di seguito previsti:

ASC InSieme si riserva la facolta di estendere - anche con Servizi e prestazioni di nuova

tipologia - e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente

appalto e di apportare modifiche alle modalita attuative del Servizio in oggetto - anche
mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel

presente contratto - in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o

derivare dalle scelte amministrative e dalle Politiche Sociali, atteso che:

a) tutte le facolta e i diritti esercitabili da ASC InSieme sono riconosciuti ed esercitati in via
diretta in forza dell’ accordo ai sensi dellart. 5, comma 6 del D. Igs. 50/2016 per la
realizzazione della sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilita e marginalita sociale” del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualita per
l'implementazione di Investimento 1.1 — Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti — Sub-Investimento 1.1.1 -
Sostegno alle capacita genitoriali e prevenzione delle vulnerabilita delle famiglie e dei
bambini - CUP 194H22000090001 - stipulato con I'Unione dei Comuni Reno, Lavino e
Samoggia;

b) eventuali decisioni e/o determinazioni assunte dall’Unione dei Comuni Valli del Reno
Lavino Samoggia, in ordine all'interruzione dell’erogazione di determinati Servizi e/o lo
stralcio e/o la riduzione dei medesimi in base all’Accordo con ASC InSieme costituiranno
vincolo per la medesima e, conseguentemente, per il Soggetto appaltatore di riferimento.

6. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse di ASC InSieme, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto
del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tal
varianti non pud superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per I'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma
sono approvate dal Responsabile del procedimento.

7. Nei casi previsti al comma 5, ASC InSieme pud chiedere al Soggetto appaltatore una
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto dal contratto che il Soggetto appaltatore stesso €& tenuto ad
eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo
alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di Servizi o
prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazione superi tale limite,
ASC InSieme procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver
acquisito il consenso del Soggetto appaltatore.

8. Il Soggetto appaltatore € obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 6, alle
stesse condizioni previste dal contratto.

9. In ogni caso il Soggetto appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere
non sostanziale che siano ritenute opportune da ASC InSieme e che la/il Direttora/e
dellesecuzione o sua/o delegata/o abbia ordinato, a condizione che non mutino
sostanzialmente la natura delle attivita oggetto del contratto e non comportino a carico del
Soggetto appaltatore maggiori oneri.
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10. Nel caso in cui ASC InSieme richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei
limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’articolo 106 del Codice dei contratti
pubbilici, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto deve
essere adeguatamente integrata.

Articolo 5
Condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto

1. ASC InSieme individua quali condizioni particolari di esecuzione di prestazioni oggetto
dell’appalto, in relazione alla soddisfazione delle esigenze sociali ed ambientali per ciascuna di
esse specificate, le condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato speciale
descrittivo.

2. Soggetto appaltatore dovra seguire i termini indicati dall’art. 47 del D.L. 77/2021 in tema di Pari
opportunita, generazionali e di genere, nei contratti pubblici legati al PNRR, come meglio
verranno specificate negli atti di gara. Si precisa inoltre che nei medesimi atti verranno date
indicazioni in merito al principio DNSH (Do No Significant Harm) ovvero di minore impatto
ambientale.

Articolo 6
Durata del contratto/appalto
Opzioni di rinnovo
Proroga

1. 1l contratto relativo al presente appalto ha durata di 3 anni dalla sua stipulazione.

2. La durata del contratto pud essere prorogata, sulla base di un provvedimento espresso da
ASC InSieme, per la durata di 6 mesi in relazione all’esigenza della stessa di concludere il
progetto.

3. La proroga del contratto & disposta da ASC InSieme senza che il Soggetto appaltatore possa
sollevare eccezioni e/o pretendere indennita, mediante comunicazione scritta inviata allo
stesso con un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla scadenza naturale del contratto
medesimo.

4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e
con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Articolo 7
Presupposti generali per I'’esecuzione del contratto
Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto

1. L’esecuzione del presente contratto puod avere inizio solo dopo che I'aggiudicazione & divenuta
efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme ne chieda I'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste dall’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento pud in
particolare autorizzare I'esecuzione anticipata della prestazione dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve
essere eseguito il contratto, i Servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella procedura di gara determinerebbe un grave danno
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all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.

Il Responsabile del procedimento autorizza I'esecuzione anticipata del contratto attraverso
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano I'esecuzione anticipata,
ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b) il Soggetto appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine della/del Direttora/e dell’esecuzione o
sua/o delegata/o.

ASC InSieme si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessita, determinati da
situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con
'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo
secondo quanto previsto dal presente contratto.

Articolo 8

Condizioni generali per ’esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione,

sospensione dell’esecuzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, dopo che il contratto & divenuto efficace
ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento, tramite
determinazione di affidamento, autorizza la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o a
dare avvio all’esecuzione della prestazione.

Il Soggetto appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ASC InSieme per
mezzo del Direttore del’Esecuzione nominato per I'avvio dell’esecuzione del contratto; qualora
il Soggetto appaltatore non adempia, ASC InSieme ha facolta di procedere alla risoluzione del
contratto.

La/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o valuta la redazione di apposito verbale di

avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con il Soggetto appaltatore, il quale

contiene i seguenti elementi:

a) lindicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Soggetto appaltatore
svolge I'attivita;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Soggetto
appaltatore da ASC InSieme per I'esecuzione dell’attivita;

c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attivita oggetto del contratto
¢ libera da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti € tale da
non impedire I'avvio e la prosecuzione dell’attivita.

Il verbale & redatto in doppio esemplare firmato dalla/dal Direttora/e dell’esecuzione o sua/o
delegata/o e dal Soggetto appaltatore; copia conforme pud essere rilasciata al Soggetto
appaltatore, ove questi lo richieda.

Qualora il Soggetto appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita
dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti
contrattuali, il Soggetto appaltatore € tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di
inizio di attivita, a pena di decadenza.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente I'avvio o la prosecuzione a
regola d'arte delle attivita oggetto del contratto, la/ il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o
delegata/o ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime, con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 107, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
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Fuori dei casi previsti dal comma 6, il Responsabile del procedimento pud, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto, con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 107, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Lal/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o compila il verbale di sospensione indicando
le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell’attivita oggetto del contratto, le attivita gia
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dellesecuzione del contratto senza che siano
richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo
dove I'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione & firmato dal
Soggetto appaltatore. Nel caso in cui la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o non
coincida con il Responsabile del procedimento, tale verbale & inviato a quest'ultimo entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.

| verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigere a cura della/del Direttora/e
dell’esecuzione o sua/o delegata/o non appena venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dal Soggetto appaltatore ed eventualmente inviati al Responsabile del
procedimento nei modi e nei termini sopracitati. Nel verbale di ripresa la/il Direttora/e indica |l
nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata
della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Articolo 9
Valore del contratto/appalto

Il valore complessivo delle prestazioni di Servizi oggetto del presente appalto &€ determinato
dallimporto base posto a base d’asta annuale - da rapportarsi poi alla durata per lo stesso
individuata dall’articolo 8 - di seguito specificato, al netto dell'lVA.

| costi determinati in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
definite nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) sono pari a euro
in quanto I'appalto si svolge in luoghi nella giuridica disponibilita di ASC InSieme, ma
non presenta rischi da interferenza o rischi specifici. | costi della sicurezza relativi
all’esecuzione dell’appalto e non soggetti a ribasso saranno definiti in sede di offerta.

Il valore stimato delle prestazioni di Servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata
di base per lo stesso nonché al possibile esercizio delle opzioni di proroga, ai soli fini
dell'evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto
stabilito dall’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, € determinato nellimporto complessivo stimato di
seguito specificato, al netto dell'IVA:

Lotto Valore stimato (comprensivo di rinnovo e/o proroga)
n euro
NOTA BENE

In ogni caso il valore da considerarsi ai fini della formulazione delle offerte € unicamente il valore a
base d’asta. Il contratto riportera per ciascun lotto il valore derivante dall’'offerta dell’aggiudicatario.

Articolo 10
Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto

Il Soggetto appaltatore provvede alla gestione delle attivita inerenti il presente appalto con

risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratrici/tori ad altro
titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatrici/tori libere/i professioniste/i.
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1.1 1l Soggetto appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti delle/dei dipendenti collaboratrici/tori
el/o socieli lavoratrici/tori impiegate/i nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali di maggior favore. | suddetti
obblighi vincolano il Soggetto appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

1.2 Per le Cooperative sociali il contratto di riferimento per le/i prestatrici/tori di lavoro dipendenti
impiegate/i nei Servizi & il CCNL Cooperative sociali vigente compresi eventuali ulteriori accordi
territoriali/provinciali di maggior favore per le/i lavoratrici/tori (vedi articolo 6 dell’Allegato A4).

2. 1l Soggetto appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco
nominativo delle/degli operatrici/tori che impieghera nei Servizi, con la specifica
dell’inquadramento contrattuale, full-time o part-time, titolo di studio, eventuale iscrizione ad
ordine professionale.

3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane
impegnate nella realizzazione dell’appalto ASC InSieme pu0 richiedere al Soggetto appaltatore
ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del
contratto di appalto. In particolare, su richiesta di ASC InSieme, il Soggetto appaltatore &
tenuto in ogni caso ad esibire la documentazione che attesti il rispetto degli standard di
trattamento normativo, previdenziale e assicurativo del settore.

4. ASC InSieme in ogni caso sottopone a specifica verifica, in merito alla regolarita contributiva
del Soggetto appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti
previdenziali (per esempio il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)), al fine di
accertare I'eventuale sussistenza di irregolarita definitivamente accertate. In caso di irregolarita
del DURC saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente in ordine alla
liquidazione e al pagamento delle fatture.

5. Il Soggetto appaltatore & tenuto a modulare in modo opportuno l'effettivo dimensionamento del
personale (full-time o part-time) con riferimento alle caratteristiche e agli orari di erogazione del
Servizio, nonché al volume dell’'utenza.

6. Il Soggetto appaltatore si impegna a contenere quanto piu possibile il turnover delle/gli
operatrici/tori assicurando la necessaria continuita delle/dei singole/i operatrici/tori rispetto
allutenza dei Servizi, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del
personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli e requisiti e alla formazione
specifica del personale neo-inserito. In particolare, in caso di assenza improvvisa o
programmata delle/gli operatrici/tori addette/i al’erogazione dei Servizi dovra essere data
tempestiva comunicazione alla/al Direttora/e dell’'esecuzione o sua/o delegata/o dell’assenza
dell'operatrice/tore in modo da consentire al Servizio di ASC InSieme competente del caso di
valutare I'opportunita o meno della sostituzione (in relazione alla durata presunta dell’assenza,
allindifferibilita degli interventi, all'utilita che questi siano svolti da operatrici/tori diverse/i da
quelle/i titolari...).

7. Sulla base di tali valutazioni potra essere disposta:

a) limmediata sostituzione dell'operatrice/tore e la conseguente garanzia di svolgimento
dell’attivita, nei termini previsti dal piano di intervento attivato per la tipologia di intervento
relativo all’utente;

b) la non effettuazione dell'intervento ed il successivo recupero dell’attivita non svolta, in
accordo con il Servizio di ASC InSieme competente del caso. Qualora l'assenza
dell’'operatrice/tore si prolunghi per piu di 5 giorni lavorativi, salvo diverse indicazioni da
parte del Servizio di ASC InSieme competente del caso, il Soggetto appaltatore resta in
ogni caso obbligato a individuare e mettere stabilmente a disposizione una/un
operatrice/tore di riferimento - in sostituzione di quella/o assente - di analogo profilo e
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qualifica, per assicurare la continuita degli interventi programmati per ciascuna tipologia di
intervento attivato nei confronti della/del singola/o utente.

Nel caso di necessita di sostituzione di un’operatrice/tore, temporaneamente o per lunghi
periodi, il Soggetto appaltatore garantisce, a proprio totale carico, un periodo di compresenza
nellintervento da parte dell'operatrice/tore uscente e dell'operatrice/tore subentrante, per
garantire la massima continuita relativamente alla conoscenza dell’intervento da attuare e
dellutente destinataria/o, nonché il necessario passaggio di consegne, quantificato in un
minimo di 6 ore di attivita.

Il Soggetto appaltatore si obbliga inoltre alla sostituzione del personale risultante inadeguato a
svolgere le prestazioni richieste, ovvero che abbia disatteso le prescrizioni indicate nel
presente Capitolato speciale o abbia tenuto comportamenti - attivi o omissivi - incompatibili con
le attivita oggetto dellappalto, a seguito di formale e motivata richiesta da parte della
Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegatal/o.

Le risorse umane impiegate dal Soggetto appaltatore nella realizzazione delle attivita oggetto
del presente appalto devono partecipare - coordinandosi con la/il Direttora/e dell’esecuzione o
sua/o delegata/o - alle riunioni e agli incontri di programmazione e verifica delle attivita con i
diversi attori coinvolti nel processo di erogazione del Servizio in particolare devono partecipare
all’equipe multidisciplinare come individuata nel progetto allegato a) al presente capitolato.

Al Soggetto appaltatore €& fatto assoluto divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo,
compenso o regalia per le prestazioni rese, riferite al presente Capitolato speciale, nel rispetto
del Codice di comportamento di ASC InSieme, parte integrante del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2025.

Le prestazioni rese dalle risorse umane impegnate dal Soggetto appaltatore nel presente
appalto non costituiscono rapporto d'impiego con ASC InSieme, né possono rappresentare
titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto.

In caso di sciopero il Soggetto appaltatore & tenuto ad effettuare i Servizi essenziali secondo
quanto previsto dal vigente CCNL applicato al presente appalto e nel rispetto della normativa
vigente in materia di esercizio del diritto di sciopero nei Servizi pubblici, per quanto compatibile
ed applicabile. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime
essenziali nei Servizi pubblici in caso di sciopero, il Soggetto appaltatore & tenuto ad
uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il
personale di ASC InSieme addetto a servizi/attivita analoghi/e.

Nulla & dovuto al Soggetto appaltatore per la mancata prestazione del Servizio, anche se
causato da scioperi delle/dei proprie/i dipendenti.

Le risorse umane impegnate dal Soggetto appaltatore nella realizzazione delle attivita oggetto
del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste
dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato speciale nonché ad osservare quanto
previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e in
materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 successive modifiche e integrazioni).

Tutte le risorse umane impegnate nellesecuzione del presente appalto devono essere
identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente i dati
anagrafici (in alternativa il numero di matricola, o altro codice che consenta I'univoca
identificazione della lavoratrice/tore), il ruolo/funzione e la fotografia. Tale tesserino di
riconoscimento & fornito dal Soggetto appaltatore e deve in ogni caso essere esibito a
richiesta.
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Tutto il personale impiegato nell’esecuzione del presente appalto deve essere in regola con gli
obblighi normativi in materia sanitaria prescritti per I'esecuzione dell’attivita lavorativa.

Il personale impiegato dovra essere in regola con il casellario giudiziale e garantire una piena
idoneita fisica nello svolgimento delle mansioni.

Il Soggetto appaltatore in caso di situazioni contingibili e urgenti dovra essere disponibile alla
concertazione per la riorganizzazione dei Servizi.

Il Soggetto appaltatore provvede a sua cura e spese alla fornitura di cellulare di servizio e dei
mezzi necessari agli spostamenti necessari per lo svolgimento dell’attivita.

Articolo 11
Obblighi del Soggetto appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
Obblighi generali ulteriori del Soggetto appaltatore
in relazione alla propria organizzazione rilevanti per I’appalto

A. Obblighi nei confronti delle risorse umane impegnate nell’appalto

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attivita oggetto del presente appalto, il
Soggetto appaltatore & tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in
ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale
dipendente ed alle/ai collaboratrici/tori e/o libere/i professioniste/i.

[l Soggetto appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti delle/dei dipendenti collaboratrici/tori
el/o socieli lavoratrici/tori impiegate/i nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali di maggior favore. | suddetti
obblighi vincolano il Soggetto appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

Per le Cooperative sociali il contratto di riferimento per le/i prestatrici/tori di lavoro dipendenti
impiegate/i nei Servizi & il CCNL Cooperative sociali vigente compresi eventuali ulteriori accordi
territoriali/provinciali di maggior favore per le/i lavoratrici/tori.

Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano il Soggetto appaltatore anche se lo stesso
non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente
dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane
impegnate nella realizzazione dell'appalto ASC InSieme pud richiedere al Soggetto appaltatore
ogni documento utile.

Il Soggetto appaltatore si obbliga al rispetto di quanto previsto nel D.P.R. 62/2013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nel Patto di integrita
dei Comuni fruitori dei Servizi oltre che nel Codice di comportamento di ASC InSieme.

B. Obblighi generali ulteriori in relazione alla propria organizzazione rilevanti per I’'appalto

1.

Il Soggetto appaltatore si obbliga ad adottare, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente
contratto, in base a quanto previsto dalla determinazione dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione
(ANAC) 32/2016, il Modello organizzativo-gestionale (Mog) previsto dall’articolo 6 del D.Lgs.
231/2001, al fine di assicurare massima garanzia in ordine alla prevenzione di possibili
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comportamenti fraudolenti o illeciti penali da parte di proprie/i dipendenti. Una volta adottato, il
Soggetto appaltatore deve presentare il Mog ad ASC InSieme.

Qualora il Soggetto appaltatore sia configurato in forma di associazione temporanea d’impresa
o di raggruppamento temporaneo di impresa, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere
adottato da tutti i soggetti facenti parte dell’associazione o del raggruppamento.

Qualora il Soggetto appaltatore sia configurato in forma di Consorzio e abbia individuato per
I'esecuzione una o piu consorziate, il Mog di cui al precedente comma 1 deve essere adottato
dal Consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Qualora il Soggetto appaltatore abbia gia adottato il Mog di cui al precedente comma 1, &
tenuto a presentarlo ad ASC InSieme.

Articolo 12
Verifica della regolarita contributiva del Soggetto appaltatore

ASC InSieme sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarita contributiva del
Soggetto appaltatore e dei Soggetti subappaltatori, mediante analisi degli elementi derivanti
dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), al fine di accertare I'eventuale
sussistenza di irregolarita definitivamente accertate.

Per DURC si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita di un Soggetto
offerente per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento, il quale ha validita di 120 giorni dalla data del rilascio.

ASC InSieme provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC.

ASC InSieme acquisisce il DURC in relazione al presente contratto:

a) per l'affidamento;

b) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni relative al Servizio;
c) per il certificato di verifica di conformita/attestazione di regolare esecuzione.

In relazione alle verifiche di cui al precedente comma 4, ASC InSieme puo utilizzare il DURC in
corso di validita acquisito per una precedente verifica.

Per il pagamento del saldo finale ASC InSieme acquisisce in ogni caso un nuovo DURC.

In caso di irregolarita del DURC saranno applicate le disposizioni previste dalla normativa
vigente in ordine alla liquidazione e al pagamento delle fatture

ASC InSieme acquisisce d’ufficio il DURC in corso di validita relativo ai Soggetti subappaltatori
ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto e per le verifiche relative ai pagamenti di cui
al precedente comma 4.

In caso di ottenimento del DURC del Soggetto appaltatore negativo per due volte consecutive,
il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dalla/dal Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o, propone, ai sensi dell’articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione
di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove lottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il Soggetto
subappaltatore, ASC InSieme pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Soggetto
subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione
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delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 18, del
D.Lgs. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per linserimento nel
casellario informatico.

Qualora il DURC sia stato rilasciato in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi
dell'articolo 9, comma 3-bis, del D.Lgs. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge
2/2009, come da ultimo modificato dall'articolo 13-bis del D.Lgs. 52/2012, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 94/2012, che attesti la sussistenza e I'importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali, delle
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari
agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del Soggetto titolare dei crediti
certificati, in base all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministro dellEconomia e delle
Finanze del 13 marzo 2013 (pubblicato nella G.U.R.l. n. 165 del 16 luglio 2013) si applica il
comma 5 dell'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'intervento sostitutivo di
ASC InSieme in caso di inadempienza contributiva del Soggetto appaltatore, come meglio
specificato nel successivo articolo 17.

Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal
DURC anche in formato elettronico, acquisito da ASC InSieme mediante il sistema DURC on-
line.

Articolo 13
Intervento di ASC InSieme quale sostituto contributivo

In relazione alle attivita del presente contratto, il Soggetto appaltatore, il Soggetto
subappaltatore e i Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, del
D.Lgs. 50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei CCNL e di zona stipulati tra le
parti sociali firmatarie di CCNL comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e
retribuzione delle/dei lavoratrici/tori.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del DURC che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o pitu soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente
allinadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante |l
DURC ¢ disposto da ASC InSieme direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi, secondo
le procedure da questi specificate.

La trattenuta da parte di ASC InSieme, quale sostituto contributivo, delle somme dovute al
Soggetto appaltatore ¢ effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 5 dello
stesso articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e dal successivo articolo 18 del presente contratto, in
base al quale sul’importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta
dello 0,50% ed il complesso di tali ritenute pud essere svincolato soltanto in sede di
liquidazione finale.

Con la somma restante dopo la ritenuta operata in base al precedente comma 3, ASC InSieme
procede al pagamento degli eventuali debiti previdenziali del Soggetto appaltatore. L'intervento
sostitutivo di ASC InSieme pud operare anche quando lo stesso debito sia in grado solo in
parte di colmare le inadempienze del Soggetto appaltatore evidenziate nel DURC.

Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli Istituti previdenziali

creditori in proporzione dei crediti di ciascun Ente previdenziale evidenziato nel documento di
regolarita contributiva.
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Per consentire il coordinamento di piu possibili interventi sostitutivi da parte di Amministrazioni
che abbiano contratti di appalto con lo stesso Soggetto offerente irregolare sotto il profilo
contributivo, ASC InSieme & tenuta a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai
versamenti, al fine di consentire la rimodulazione dei crediti, nonché, a seguito del versamento,
a comunicare tempestivamente agli Enti previdenziali i pagamenti effettuati.

In relazione ai debiti contributivi dei Soggetti subappaltatori, a fronte del principio solidaristico
che coinvolge Soggetti appaltatori e Amministrazioni appaltanti, ASC InSieme deve operare
con lintervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo I'analogo intervento del
Soggetto appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto da ASC InSieme non puo
eccedere il valore del debito che il Soggetto appaltatore ha nei confronti del Soggetto
subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

ASC InSieme, nel rapporto tra i versamenti connessi allintervento di ASC InSieme come
sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso I'Erario rilevabili presso
Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro in base all’articolo 48-bis del D.P.R.
602/1973, & tenuta all’'applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall’articolo 30, comma
5 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire al Soggetto offerente in prospettiva di ottenere un
DURC regolare e pertanto di continuare ad operare sul mercato, salvaguardando cosi anche i
crediti di ASC InSieme fiscale.

A garanzia della regolarita dei versamenti contributivi e previdenziali, sullimporto netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte di ASC InSieme
del certificato di verifica di conformita, previo rilascio del DURC.

Articolo 14
Intervento di ASC InSieme quale sostituto retributivo

Per le attivita oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente del Soggetto appaltatore o del Soggetto subappaltatore o dei
Soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016,
impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il
Soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ASC InSieme
paga anche in corso dopera direttamente alle/ai lavoratrici/tori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Soggetto appaltatore.

| pagamenti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del
procedimento e sottoscritte dai Soggetti interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il Responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 16
Obblighi generali del Soggetto appaltatore e di ASC InSieme
in materia di sicurezza sul lavoro

Il Soggetto appaltatore & tenuto a provvedere alladeguata istruzione del personale addetto,
nonché delle/degli eventuali sostitute/ti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

[l Soggetto appaltatore & tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si
obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto
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necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti norme di legge in
materia, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi
sulle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di condizioni di lavoro, applicabili
nel corso dell'esecuzione del contratto, € individuato nel Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP).

ASC InSieme promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza sul lavoro di cui
all'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 elaborando un unico Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

ASC InSieme mette a disposizione del Soggetto appaltatore il DUVRI relativo a quanto rilevato
nell’appalto, dalla stessa predisposto in base all’articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2006.

Il DUVRI pud essere adeguato in base alle dinamiche di sviluppo ed evolutive dell’appalto.

Ai dati del DUVRI accedono il rappresentante delle/dei lavoratrici/tori per la sicurezza e gli
organismi locali delle Organizzazioni sindacali delle/dei lavoratrici/tori comparativamente piu
rappresentative a livello nazionale.

In relazione all’esecuzione delle attivita per I'esecuzione dell’appalto oggetto del presente
contratto all'interno dei luoghi di lavoro di ASC InSieme, il Soggetto appaltatore si obbliga, ai
sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di lavoro
committente (o dirigente delegato nella persona del Responsabile del Servizio del Sistema di
Gestione) per 'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a
partecipare, ove promossa dal Datore di lavoro di ASC InSieme, alla riunione di cooperazione
e coordinamento. E inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di prevenzione della pandemia da COVID19.

[l Soggetto appaltatore si impegna a fornire ad ASC InSieme, in corrispondenza con [l'inizio

dellappalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a

segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

a) nominativo della/del Responsabile della sicurezza;

b) nominativo della/del rappresentante delle/dei lavoratrici/tori;

c) requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;

d) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;

e) formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza delle/dei lavoratrici/tori
impegnati nel Servizio oggetto dell'appalto;

f) mezzi e attrezzature previsti e disponibili per I'esecuzione del lavoro;

g) dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);

h) numero e presenza media di addettel/i;

i) numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;

j) altre informazioni che il Soggetto appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo Servizio di
prevenzione e protezione.

In relazione all'applicazione delle misure di sicurezza per la tutela delle/dei lavoratrici/tori il
Soggetto appaltatore si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal Capitolato speciale
descrittivo prestazionale in rapporto all’esecuzione dei servizi.

Articolo 17
Subappalto
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In relazione allo svolgimento delle attivita dell’appalto oggetto del presente contratto, il
Soggetto appaltatore pud subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti
stabiliti dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e dai successivi commi.

Non pud essere affidata in subappalto I'integrale esecuzione del contratto. La prevalente
esecuzione dello stesso é riservata al Soggetto appaltatore, trattandosi di contratto ad alta
intensita di manodopera. La percentuale della prestazione che il Soggetto appaltatore intende
subappaltare, specificata in sede di offerta, dovra rispettare il limite del 30% dell'importo
complessivo del contratto.

In caso di subappalto il Soggetto appaltatore resta responsabile, nei confronti di ASC InSieme,
delladempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente
appalto, derivanti dal presente contratto e dall offerta.

Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta I'applicazione
delle sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 646/1982, cosi come modificato
dall’'articolo 2 del D.Lgs. 139/1995, convertito nella Legge 246/1995.

Il subappalto deve essere autorizzato da ASC InSieme con specifico provvedimento, previa
verifica del possesso in capo al/ai Soggetto/i subappaltatore/i dei medesimi requisiti di
carattere morale indicati nella procedura di gara (cause ostative di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e di cui all’'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti
di carattere tecnico ed economico indicati sempre nel bando di gara, da verificare in relazione
al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto
allimporto complessivo dell’appalto.

[l Soggetto appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione.

Il Soggetto appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
Soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, Societa o Consorzio.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Per l'esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l'individuazione delle
attivita che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito
dall’'articolo 105 del Codice dei contratti pubbilici.

E fatto obbligo al Soggetto appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai Soggetti subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.

Qualora il Soggetto appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Soggetti subappaltatori
o dei cottimisti entro il termine indicato nel precedente comma 11, ASC InSieme sospende il
successivo pagamento a favore dello stesso Soggetto appaltatore.

Il Soggetto appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi

unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto.
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Il Soggetto appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; ASC
InSieme, sentito la/il Direttora/e dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

Il Soggetto appaltatore € solidalmente responsabile con il Soggetto subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

Articolo 18
Verifiche nei confronti dei Soggetti subappaltatori
Obblighi del Soggetto appaltatore

Il Soggetto appaltatore, in relazione alle attivita in subappalto, & tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL e dai Contratti
territoriali/provinciali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
e, altresi, responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei Soggetti
subappaltatori nei confronti delle/dei loro dipendenti per le prestazioni rese nel’ambito del
subappalto.

II Soggetto appaltatore e, per suo tramite, i Soggetti subappaltatori, trasmettono al’ASC
InSieme, prima dellinizio dellappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia del piano di
sicurezza.

Il Soggetto appaltatore e, suo tramite, i Soggetti subappaltatori trasmettono periodicamente ad
ASC InSieme copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ASC InSieme provvede al pagamento del corrispettivo dovuto al Soggetto appaltatore, previa
esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi
all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, quando
non riscontrabili d’'ufficio da ASC InSieme stessa, nonché previa verifica, del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali delle/dei dipendenti a cui & tenuto il Soggetto subappaltatore, connessi
con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il Servizio affidato sono stati correttamente
eseguiti dal Soggetto appaltatore.

Per consentire I'ottimale attuazione di quanto previsto dal precedente comma 4, ai fini del
pagamento delle prestazioni eseguite, in relazione alla periodicizzazione prevista, il Soggetto
appaltatore e, suo tramite, i Soggetti subappaltatori trasmettono ad ASC InSieme copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti e quando
gli stessi non possano essere verificati d’ufficio da ASC InSieme. Contestualmente ASC
InSieme provvede d'ufficio alla verifica della regolarita contributiva.

Articolo 19

Obblighi di ASC InSieme e interazioni organizzative correlate all’esecuzione dell’appalto

2.

In relazione al presente appalto ASC InSieme esercita le funzioni di programmazione e
controllo sul Servizio, nonché le funzioni di indirizzo per assicurare unitarieta e qualita degli
interventi.

ASC InSieme svolge le attivita di propria competenza in sinergia e collaborazione con le/gli
operatrici/tori del Soggetto appaltatore e con la/il Coordinatrice/tore da loro individuato
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attraverso lo svolgimento di interazioni organizzative ed operative finalizzate ad ottimizzare le
relazioni tra Soggetto appaltatore e ASC InSieme.

Referente di ASC InSieme in relazione alle interazioni organizzative di cui al precedente
comma € la/il Direttora/e dellesecuzione o sua/o delegata/o che svolge le funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo (per le parti di
competenza di ASC InSieme) delle varie fasi di attuazione del progetto ed effettua la verifica
della corretta gestione delle attivita e della rispondenza del Servizio, svolto dal Soggetto
appaltatore, rispetto ai reali bisogni dell’'utenza.

La/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o si impegna a fornire al Soggetto appaltatore
i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio

Articolo 20
Trattamento di dati personali nell’esecuzione del contratto
Modalita per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Soggetto appaltatore dovra necessariamente
trattare dati personali per conto di ASC Insieme.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare,
dall’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdieces del D. Lgs. 196/2003, cosi come modificato dal D.
Lgs. 101/2018, I'aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto, verra designato quale
Responsabile “esterno” del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilita connesse a
tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare & ASC Insieme e che il
Responsabile “interno” del trattamento che vi compete € il Responsabile del procedimento.

A seguito della designazione, il Soggetto appaltatore dovra impegnarsi all’osservanza della
normativa in materia di protezione dei dati personali per le finalita connesse allo svolgimento
del Servizio, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, adottando le
opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere
correttamente trattati. A tal fine I'aggiudicatario, prima dell’avvio delle attivita, dovra provvedere
alla designazione degli Incaricati del trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle
attivita oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi
nominativi ad ASC InSieme. Inoltre dovra fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei
dati cosi come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raccolta.

Dovra, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualita di
Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto di ASC Insieme,
relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verra sottoposto.

Articolo 21
Riconoscimenti a favore del Soggetto appaltatore
in caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto

Nel caso di recesso del Soggetto appaltatore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione
attribuibile a fatto o colpa di ASC InSieme in base a quanto previsto dalla vigente normativa, il
Soggetto appaltatore stesso ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre
spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non
superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
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a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna il Soggetto
appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale
calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata
sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio
dell'esecuzione del contratto.

Oltre alle somme espressamente previste nel precedente comma nessun altro compenso o
indennizzo spetta al Soggetto appaltatore.

Articolo 22
Imposte riferite alle prestazioni
Attivita oggetto del contratto

Ai fini della resa del corrispettivo, i Servizi principali e le attivita complementari oggetto del
presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo quanto
previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto appaltatore & tenuto ad indicare nella fattura le eventuali aliquote differenziate
eventualmente applicabili in relazione a beni forniti o Servizi resi nell’ambito dell’appalto.

Articolo 23
Adeguamento
Revisione dei prezzi

| prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base
annuale.

La revisione dei prezzi & effettuata da ASC InSieme con specifica istruttoria, condotta dalla/dal
Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o assumendo a riferimento come indicatori i dati
elaborati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Qualora non siano disponibili i dati di cui al comma 2, la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o
delegata/o assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai
ed Impiegati (indice FOI) elaborato dall'lISTAT.

Il valore assunto a riferimento in base all'indicatore di cui al precedente comma 2 o 3 &
modulato per l'effettiva definizione della revisione di prezzo considerando l'incidenza sullo
stesso dei limiti di spesa per ASC InSieme disposti dalla normativa vigente o a valere sul
periodo contrattuale per cui viene a essere effettuata la revisione medesima.

ASC InSieme informa il Soggetto appaltatore sulle disposizioni di legge comportanti per esso
limiti all'autonomia di spesa entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario e comunque
entro termini analoghi dall'entrata in vigore delle disposizioni vincolanti, fornendo indicazioni sui
valori percentuali delle limitazioni stesse.

In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o
delegata/o invita il Soggetto appaltatore ad inoltrare allASC InSieme, mediante lettera
raccomandata con awviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), la
documentazione dimostrativa sullaumento dei costi sostenuti, entro il giorno 30 novembre di
ogni anno per valere dall’anno successivo.
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In relazione alla revisione per I'adeguamento dei prezzi non & considerata circostanza
imprevedibile di cui all'articolo 1664 del Codice Civile la sottoscrizione di nuovi CCNL o di altri
accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente
appalto pud essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o
superiore alla meta della durata ordinaria del contratto.

Articolo 24
Condizioni di pagamento
Tracciabilita dei flussi finanziari

Il pagamento avverra entro i termini di legge dalla data di arrivo della fattura, che dovra
pervenire in modalita elettronica e debitamente rendicontata al fine di consentire la puntuale
verifica da parte di ASC InSieme delle prestazioni eseguite, in presenza di un DURC regolare e
a seguito di verifica di conformita del Servizio da parte della/del Direttora/e dell’esecuzione o
sua/o delegatal/o.

Sara cura di ASC InSieme comunicare al Soggetto appaltatore, il Codice ufficio e il Codice
Identificativo di Gara (CIG) da inserire nelle fatture elettroniche.

Le Pubbliche Amministrazioni versano I'l'VA a debito direttamente all’Erario, pertanto ASC
InSieme corrispondera solamente I'importo imponibile. Si richiede di apporre in fattura la
seguente dicitura “IVA versata dal’Ente Pubblico ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/72
(Split Payment)”.

[l Soggetto appaltatore € tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

II Soggetto appaltatore € comunque tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle
prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, con riguardo alle varie
prestazioni svolte nel periodo stesso, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire ad ASC
InSieme la verifica complessiva delle attivita come esattamente indicato nel Capitolato
speciale.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del Soggetto appaltatore, il pagamento
verra sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte di ASC InSieme.

Sono in ogni caso fatte salve le previsioni contenute nell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e nel
presente contratto, in relazione alla documentazione necessaria per i pagamenti con
riferimento al rapporto sussistente tra Soggetto appaltatore e Soggetti subappaltatori.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli
sopraddetti, il Soggetto appaltatore non potra opporre eccezione ad ASC InSieme, né avra
titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora I'appalto sia realizzato da piu soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), ASC
InSieme procedera al pagamento delle fatture emesse dalla/dal mandataria/capogruppo, che
dovranno indicare in modo dettagliato le attivita e la misura delle stesse realizzate dai singoli
componenti del raggruppamento.

Articolo 25
Cessione del contratto
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E vietata al Soggetto appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente
appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di
imprese, per i quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016.

ASC InSieme si riserva la facolta di cedere il contratto ad Enti selezionati o costituiti
appositamente per I'affidamento di funzioni e/o Servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali
siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 26
Cessione dei crediti maturati in relazione all’esecuzione del contratto

Il Soggetto appaltatore puo, in relazione ai crediti verso ASC InSieme derivanti dal contratto
avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla Legge 52/1991,
potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita
di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dellopponibilita ad ASC InSieme, le cessioni di crediti devono essere stipulate dal
Soggetto appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere
notificate da ASC InSieme stessa quale Soggetto debitore.

In base a quanto stabilito dall’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto
sono efficaci e opponibili ad ASC InSieme qualora questa non le rifiuti con comunicazione da
notificarsi al Soggetto appaltatore cedente e al Soggetto cessionario entro 45 giorni dalla
notifica della cessione.

Al fine di consentire al Soggetto appaltatore la migliore gestione possibile dei crediti vantati nei
suoi confronti, ASC InSieme si impegna a rilasciare apposita certificazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 185/2008, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 2/2009, e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del D.Lgs. 16/2012,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 44/2012, nonché dai correlati Decreti attuativi e
comunque fatte salve eventuali disposizioni speciali in materia.

Articolo 27
Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

Il Soggetto appaltatore, quale esecutore del contratto, &€ obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei
contratti pubblici.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all’articolo 93, commi
2 e 3, del Codice dei contratti pubblici deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta di ASC InSieme.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura
del’lavanzamento dell’esecuzione dell’appalto, nel limite massimo del’l80% dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti/e, & automatico, senza necessita di
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benestare di ASC InSieme, con la sola condizione della preventiva consegna al Soggetto
garante, da parte del Soggetto appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione. L’'ammontare
residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente.
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento
e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici
da parte di ASC InSieme, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. E fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del
contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze
da parte dell’'aggiudicatario.

L'importo della garanzia di esecuzione & precisato nella lettera di comunicazione
dell’affidamento da parte di ASC Insieme del presente appalto.

Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate
di dichiarazione dell’identita, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di
garanzia.

L’'importo della garanzia puo essere diminuito qualora il Soggetto appaltatore sia in possesso
delle certificazioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 28
Responsabilita

La gestione delle attivita oggetto del presente appalto & effettuata dal Soggetto appaltatore in
proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualita di esecutore delle
attivita stesse a tutti gli effetti di legge.

Il Soggetto appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature
impiegati, anche se di proprieta di ASC InSieme, nell’espletamento dei Servizi, nonché degli
eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

Il Soggetto appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed
indenne ASC InSieme da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato alle/ai proprie/i
dipendenti e/o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi/e, nonché da danni di
qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone e/o a cose
dall’attivita del proprio personale e/o dagli utenti affidati, in relazione ai Servizi e/o alle forniture
oggetto dell’appalto.

Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 & fatto obbligo al Soggetto
appaltatore di mantenere ASC InSieme sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei
danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi/e.

Il Soggetto appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare
alle/ai proprie/i dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in
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vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari di ASC
InSieme, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attivita oggetto dell’appailto.

Il Soggetto appaltatore risponde verso l'utenza ed i/le terzi/e per i danni arrecati dalle/dai
proprie/i dipendenti nell'espletamento dei Servizi e/o delle forniture e si impegna a sollevare
ASC InSieme da ogni molestia e responsabilita relativa.

L'accertamento dei danni sara effettuato da ASC InSieme in contraddittorio con lefi
rappresentanti del Soggetto appaltatore. Nel caso di loro assenza si procedera agli
accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti di ASC InSieme stessa, senza che |l
Soggetto appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 29
Coperture assicurative

Il Soggetto appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare
con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata dello stesso, suoi
eventuali rinnovi e/o proroghe, adeguate coperture assicurative, contro i rischi di:

a) Responsabilita Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terze persone (inclusa 'utenza
del Servizio e ASC InSieme) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attivita
svolta, comprese tutte le operazioni di attivita inerenti, accessorie e complementari,
nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovra avere un massimale unico di
garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni
anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi, bevande, alimenti in genere;

- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, ivi compresa I'attivita in essi svolta,
nonché proprieta e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente [I'attivita
oggetto del presente appalto;

- committenza di lavori e Servizi in genere;

- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura;

- danni a beni in consegna e/o custodia;

- danni a beni di terze persone da incendio, esplosione o scoppio di beni del Soggetto
Appaltatore o da esso detenuti;

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Appaltatore, che
partecipino all’attivita oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da socie/i, da volontarie/i, collaboratrici/tori e/o da altre
persone, anche non in rapporto di dipendenza con il Soggetto Appaltatore, che partecipino
all'attivita oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilita personale;

- interruzioni o sospensioni di attivita industriali, commerciali, agricole, artigianali o di Servizio
0 da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

- danni a inquinamento accidentale.

b) Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da
prestatricitori di lavoro addette/i allattivita svolta (inclusi socie/i, da volontarie/i,
collaboratrici/tori e/o da altre persone di cui il Soggetto Appaltatore si avvalga o altre/i a
qualunque titolo presenti), comprese tutte le operazioni di attivita inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovra avere un massimale
unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 2.000.000,00 per persona,
e prevedere, tra le altre condizioni, anche I'estensione al cosiddetto “danno biologico”,
I'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la
“Clausola di buona fede INAIL”.

L’operativita o meno delle coperture assicurative tutte, cosi come I'eventuale inesistenza o
inoperativita delle predette polizze non esonerano il Soggetto appaltatore dalle responsabilita
di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o
in parte, dalle suddette coperture assicurative.
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Prima della sottoscrizione del contratto e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra
richiamate & fatto obbligo a Soggetto appaltatore di produrre all’Ufficio Amministrazione
Contabilita e Personale di ASC InSieme idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto
sottoscritto con primaria compagnia) attestante la piena validita della/e copertura/e
assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o
proroghe.

Art. 30
Obblighi specifici del Soggetto Appaltatore in relazione art. 47 DL 77/2021

[l Soggetto Appaltatore se ha un numero pari o superiore a 15 dipendenti si impegna entro sei
mesi dalla conclusione del contratto:

1.

2.

alla consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
(art. 47, comma 3) ;

la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita ex art. 17, Legge n. 68/1999 (art. 47,
comma 3 bis).

La mancata presentazione della “Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile (art. 47, comma 3)” comporta, oltre allirrogazione delle penali di cui al successivo art. 31
l'interdizione dalla partecipazione per 12 mesi in forma singola o associata a procedure in ambito

PNRR e PNC.
Articolo 31
Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto
Penalita
Esecuzione in danno
1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto appaltatore, le penali da

applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, secondo quanto specificato nei
seguenti commi del presente articolo, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3%o € 1'1%o
dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze
legate all'eventuale ritardo.

2. In relazione all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli
obblighi specifici e generali determinati per il Soggetto appaltatore nel’ambito del presente
contratto, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni
imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali & prevista specifica
penalita, di seguito classificati:

Inadempimento Gravita Penale

Mancato rispetto delle .

. Importo  corrispondente  a

scadenze previste dal progetto, o

. Elevata quota percentuale dello 1%o del

comprese le scadenze per |l .
o . valore contrattuale per ogni

raggiungimento delle milestone : o
. giorno di ritardo

e dei target

Importo  corrispondente  a

Mancato rispetto art 47 DL Elevata quota percentuale dello 1%o del

77/2021 comma 4 valore contrattuale per ogni

giorno di ritardo

Mancata presentazione della Importo  corrispondente  a

dichiarazione e della relazione Elevata quota percentuale dello 1%o del

circa il rispetto delle norme che valore contrattuale per ogni
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disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita ex
art. 17, Legge n. 68/1999 (art.
47, comma 3 bis DL 77/2021)

giorno di ritardo

Relazione di genere sulla
situazione del personale
maschile e femminile (art. 47,
comma 3 DL 77/2021)

Elevata

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 1%o del
valore contrattuale per ogni
giorno  di ritardo nella
consegna

Ogni caso di  mancata
conformita rispetto alla
pianificazione degli interventi
stabiliti dal Capitolato

Bassa

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 0,3%o
del valore contrattuale.

Mancato rispetto delle
prescrizioni del Capitolato
speciale e del presente
contratto in materia di
personale, quando non
costituenti inadempimenti gravi
comportanti la risoluzione

Significativa

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 0,4%o
del valore contrattuale

Impiego nei Servizi di figure
professionali diverse da quelle
previste in numero e qualifica
nel Capitolato speciale

Significativa

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 0,4%o
del valore contrattuale

Prestazioni rese in quantita
inferiore a quanto previsto dal
Capitolato  speciale  senza
immediata reintegrazione

Molto Significativa

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 0,5%o
del valore contrattuale

Ritardo grave nell’esecuzione
delle prestazioni rispetto al
termine stabilito dal Capitolato
speciale

Molto Significativa

Importo  corrispondente  a
quota percentuale dello 0,5%o
del valore contrattuale

Mancata esecuzione o]
sospensione 0 abbandono
temporaneo (individuato in 2
ore - 120 minuti) da parte del

personale del Soggetto
appaltatore delle attivita
oggetto del presente

Capitolato/contratto

Elevata

Importo  corrispondente  a
quota percentuale del 1%o del
valore contrattuale

Svolgimento di attivita non
autorizzate nellambito della
gestione del Servizio appaltato

Elevata

Importo  corrispondente  a
quota percentuale del 1%o del
valore contrattuale

Mancato rispetto delle
indicazioni di ASC InSieme in
ordine alla programmazione
dellattivita

Elevata

Importo  corrispondente  a
quota percentuale del 1%. del
valore contrattuale

[l mancato rispetto di una milestone o di un target che & causa di revoca del finanziamento PNRR,
comporta la risoluzione del contratto oltre a essere presupposto per la risarcibilitd di ogni danno.

3. L’applicazione della penale sara effettuata da ASC InSieme su base giornaliera ossia per ogni
giorno in cui si verifichi 'inadempimento, considerando I'effettivo inadempimento (effettivo
ritardo nella resa della prestazione rispetto al termine contrattualmente stabilito).
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In sede di applicazione della prima penale relativa al primo giorno di rilevazione
dell’inadempimento, ASC InSieme provvede contestualmente a diffidare il Soggetto appaltatore
dal proseguire nel comportamento non conforme alle previsioni contrattuali.

La/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o riferisce tempestivamente al Responsabile
del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei Servizi rispetto al programma di
esecuzione. Qualora il ritardo nelladempimento determini un importo massimo della penale
superiore all'importo previsto al comma 1, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio
delle procedure previste dall’articolo 108 del Codice dei contratti pubblici.

La rilevazione degli inadempimenti pud aversi, da parte di ASC InSieme:

a) nellambito delle attivita di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto,
disciplinate dal presente contratto;

b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti
fruitori del presente appalto/contratto;

c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori del presente
appalto/contratto.

La contestazione dell’inadempienza &€ comunicata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, verso cui il Soggetto appaltatore avra la facolta di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da
ASC InSieme.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni ASC InSieme
procedera all’applicazione delle penali individuate al precedente comma 2.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilita, per ASC InSieme, di accertare e chiedere ristoro,
anche in via giudiziale, al Soggetto appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati
mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravita degli
inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 40.

Qualora il Soggetto appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
dell’appalto con le modalita ed entro i termini previsti, ’ASC InSieme pud commissionare ad
altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, I'esecuzione parziale o
totale di quanto omesso dal Soggetto appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, ASC InSieme pud rivalersi, mediante
trattenute, sugli eventuali crediti del Soggetto appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale, che dovra, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Articolo 32
Vicende soggettive inerenti il Soggetto appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale
Fallimento del Soggetto appaltatore

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Soggetto
appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti di ASC InSieme fino a che il
cessionario, ovvero il Soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del
D.P.C.M. 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal D.Lgs. 50/2016.

Nei 60 giorni successivi ASC InSieme pud opporsi al subentro del nuovo Soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
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comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies
della legge 575/1965 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale,
decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al
comma 1 producono, nei confronti di ASC InSieme, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento
o di affitto d'azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
Cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della Legge 59/1992 e
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti delle/dei
sociel/i cooperatrici/tori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa,
rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o
in lista di mobilita di cui all’articolo 6 della Legge 223/1991.

[l fallimento del Soggetto appaltatore comporta, ai sensi dell’articolo 81, comma 2 del Regio
Decreto n. 267/1942, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

Qualora il Soggetto appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o
inabilitazione della/del titolare, & facolta di ASC InSieme proseguire il contratto con le/i sue/suoi
eredi o0 aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Soggetto appaltatore sia un
raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice
dei contratti pubblici, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei
casi previsti dalla normativa antimafia, ASC InSieme puo proseguire il rapporto di appalto con
altro Soggetto offerente che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti
pubblici purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi o forniture ancora
da eseguire. Non sussistendo tali condizioni ASC InSieme pud recedere dal contratto.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Soggetto appaltatore sia un
raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice
dei contratti pubblici, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di
imprenditrice/tore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento della/del
medesima/o ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la/il mandatario, ove non indichi
altro Soggetto offerente subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, &
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle/degli altre/i mandanti, purché queste/i
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi o forniture ancora da eseguire.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 19 del D.Lgs. 50/2016, € ammesso il recesso di una o piu
imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e
sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o Servizi
o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non &
ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Articolo 33
Cause di risoluzione del contratto
Procedura per la risoluzione del contratto

Pagina 26 di 34



Protocollo ucvs_03/CMSAM GE/2023/0007637 del 13/03/2023 - Pag. 27 di 34

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme puo

ritenere risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino I'applicazione di una penale e che si verifichino piu
di 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 20
giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei Servizi e/o delle forniture;

b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando 'applicazione di penali
in base al precedente articolo 38, determinino il superamento del 10% del valore netto
complessivo del contratto;

c) inosservanza delle direttive di ASC InSieme in sede di avvio dell’esecuzione dei Servizi e/o
delle forniture;

d) inosservanza, da parte del Soggetto appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti delle/dei dipendenti impegnate/i nel
Servizio e/o nella fornitura (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione di
quanto previsto dal contratto).

Nei casi di cui al precedente comma, ASC InSieme procedera allincameramento della
cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta
salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

Costituiscono specifiche cause di risoluzione del contratto, comportanti inefficienze
pregiudizievoli per I'esecuzione in via sostanziale del Servizio e/o della fornitura, i seguenti
inadempimenti, configurabili come gravi in quanto determinanti la mancata o non corretta
esecuzione di attivita essenziali per la compiuta fruizione dei Servizi:

Attivita Inadempimento comportante
Prestazione essenziale causa di risoluzione

Produzione delle prestazioni assistenziali | Servizi per un periodo superiore a 5 giorni
nei confronti di disabili consecutivi, non determinato da cause di forza

Interruzione completa del processo produttivo dei

maggiore

Gli inadempimenti previsti al presente comma comportano la risoluzione del contratto a
prescindere dalla causa scatenante i medesimi.

4. Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:

a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei Servizi e/o delle forniture affidati/e non
autorizzato in base a quanto previsto dall’articolo 21 del presente contratto;

b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o con i
Soggetti gestori di Servizi pubblici, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del Contratto di Servizio;

- la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’articolo 14 del
D.Lgs. 81/2008;

- la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni o con Soggetti gestori di Servizi pubblici determinata da disposizioni di
legge che entrino in vigore nell’arco di durata del Contratto di Servizio.

Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:

a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del
presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della Legge 136/2010;

b) le cause previste dal successivo articolo 41.
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L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di
legge prevista dal precedente comma 5 deve intendersi come automaticamente integrata da
norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto di Servizio e
nell’arco di durata dell’affidamento dei Servizi.

In caso di ottenimento del DURC del Soggetto gestore negativo per due volte consecutive e di
ritardi o assenza di regolarita nelle retribuzioni del personale, il Responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla/dal Direttora/e
dell’esecuzione o sua/o delegata/o, propone, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la
risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Quando la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o accerta che comportamenti del
Soggetto appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da
compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle
prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate al Soggetto appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento, la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o
delegata/o formula la contestazione degli addebiti al Soggetto appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
Responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che il Soggetto appaltatore abbia risposto, ASC InSieme, su proposta del Responsabile
del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del
Soggetto appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la/il Direttora/e dell’esecuzione o
sua/o delegata/o gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a
10 giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o verifica, in
contraddittorio con il Soggetto appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
Responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ASC InSieme, su
proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.

Il Responsabile del procedimento, nel comunicare al Soggetto appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che la/il Direttora/e
dell’'esecuzione o sua/o delegata/o curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni
gia eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

La/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale & accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal
contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; &, altresi, accertata la presenza di
eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché
nelle eventuali perizie di variante.
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In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, &€ determinato I'onere da
porre a carico del Soggetto appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove ASC InSieme non si sia
avvalsa della facolta (prevista dall’articolo 110, comma 1 del Codice dei contratti pubblici) di
interpellare i Soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta da ASC InSieme ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di
appalti pubblici, il Soggetto appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa ASC InSieme; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, ASC InSieme provvede d'ufficio addebitando al Soggetto
appaltatore i relativi oneri e spese. ASC InSieme, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che
inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore del Soggetto appaltatore o prestare fideiussione bancaria
o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del Soggetto appaltatore di agire per |l
risarcimento dei danni.

Articolo 34
Risoluzione per reati accertati

Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti del
Soggetto appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme, su proposta del
Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione, il Soggetto appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.

Articolo 35
Recesso unilaterale di ASC InSieme

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016, ASC InSieme si riserva la
facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque
tempo e fino al termine del Servizio, per motivi di pubblico interesse.

1.1 Costituiscono, tra le altre, motivo di risoluzione del contratto le determinazioni/decisioni

assunte e comunicate dall’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in ordine
allinterruzione dell’erogazione di determinati Servizi e/o lo stralcio/riduzione dei medesimi dal
Contratto di Servizio con ASC InSieme o dalle determinazioni di delega dei Servizi assegnate
anche a diverso titolo ad ASC InSieme e, per l'effetto, rientranti nel presente appalto.

1.2 1l recesso unilaterale di ASC InSieme che determina la risoluzione del contratto pud essere

esercitato anche in seguito alla carenza di fondi a copertura dell’appalto conseguente a minori
trasferimenti provenienti dai Comuni dell’'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia in
ordine al finanziamento del Contratto di Servizio e/o dei Servizi comunque delegati ad ASC
InSieme a diverso titolo e, per I'effetto, rientranti nel presente appalto.

Il recesso & esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
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Il recesso non pud avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora ASC InSieme si avvalga della facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare

al Soggetto appaltatore un’indennita corrispondente a quanto segue:

a) prestazioni gia eseguite dal Soggetto appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto
di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto da ASC InSieme;

b) spese sostenute dal Soggetto appaltatore;

c) un decimo dellimporto del Servizio e/o della fornitura non eseguito/a calcolato sulla
differenza tra I'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e 'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

Articolo 36
Cause ostative all’esecuzione dell’appalto e sospensione dell’appalto
per volonta di ASC InSieme
Recesso del Soggetto appaltatore

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 10, per ragioni di pubblico interesse o per
fatti sopravvenuti non imputabili ad ASC InSieme, la stessa pud sospendere I'esecuzione delle
prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di 6 mesi & facolta del Soggetto appaltatore recedere dal contratto senza
diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ASC InSieme, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facolta di sospendere
I'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 mesi senza che |l
Soggetto appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita.

ASC InSieme provvede a comunicare per iscritto al Soggetto appaltatore la sospensione
dell’esecuzione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel
contratto per fatto o colpa imputabile ad ASC InSieme, il Soggetto appaltatore puo chiedere di
recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso il Soggetto appaltatore
ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal precedente articolo 25, comma 1.
Ove listanza del Soggetto appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio
dell’esecuzione del contratto, lo stesso Soggetto appaltatore ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal precedente
articolo 25, comma 2.

La facolta di ASC InSieme di non accogliere l'istanza di recesso del Soggetto appaltatore non
puod esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma 5, qualora il ritardo
nel’avvio dell’esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o
comunque 6 mesi complessivi.

Articolo 37
Clausola revisionale relativa a convenzioni
della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) sopravvenienti

ASC InSieme, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13 del D.Lgs. 95/2012,
convertito in Legge 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente
contratto, previa formale comunicazione al Soggetto appaltatore con preavviso non inferiore a
15 giorni e previo pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al decimo delle prestazioni
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non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni

non ancora eseguite:

a) i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dal Soggetto aggregatore
regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della Legge 488/1999 successivamente alla
stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;

b) il Soggetto appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale
da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della Legge 488/1999.

Qualora il Soggetto appaltatore si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche
rispetto ai parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale
formulata da ASC InSieme, questa non recede dal contratto.

Nell'analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di
appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale
sopravveniente, condotta dalla/dal Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o e/o dal
Responsabile del procedimento, ASC InSieme opera un raffronto:

a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche
prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione CONSIP o
del Soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;

b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili/stabiliti dal presente
contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore
regionale.

Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche
prestazionali e tecniche) ASC InSieme deve, per mezzo della/del Direttora/e dell’esecuzione o
sua/o delegata/o e/o del Responsabile del procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1
del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare
elementi comparabili con i parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore
regionale.

Qualora l‘'operazione di riponderazione e di ricalcolo di cui al precedente comma 4 non sia
possibile o tecnicamente realizzabile, ASC InSieme effettua, per mezzo della/del Direttora/e
dell’esecuzione o sua/o delegata/o e/o del Responsabile del procedimento, il confronto
assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie
di attivita ed i relativi parametri economici, individuando quelli piu facilmente comparabili ai
parametri della convenzione CONSIP o del Soggetto aggregatore regionale.

ASC InSieme, per mezzo della/del Direttora/e dellesecuzione o sua/o delegata/o e/o del
Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all’articolo
1, comma 13 della Legge 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all’esercizio
del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell’appalto regolato dal presente contratto.

Articolo 38
Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti I’esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti 'esecuzione del contratto
relativo al presente appalto pud essere definita da ASC InSieme e dal Soggetto appaltatore,
avvalendosi di quanto stabilito dall’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, mediante transazione ai
sensi dell'articolo 1965 del Codice Civile.

La proposta di transazione puo essere formulata:

a) dal Soggetto appaltatore, per essere presentata al’esame del dirigente competente di ASC
InSieme;

b) dalla/dal Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o per essere rivolta al Soggetto
appaltatore, sentito il Responsabile del procedimento.
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La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullita.

Articolo 39
Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

La risoluzione delle controversie inerenti 'esecuzione del contratto relativo al presente appalto
non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo 44 é&
devoluta alla competenza del Foro di Bologna.

E comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al Giudice amministrativo di tutte le
controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal Codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Articolo 40
Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico
del Soggetto appaltatore, con riferimento particolare:

a) all’assolvimento dell'imposta di bollo;

b) all’assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 3;

c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.

Il Soggetto appaltatore & tenuto, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, a rimborsare all’Unione dei
Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia le spese sostenute per la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti) e per la
pubblicazione per estratto del bando sui quotidiani in base a quanto previsto dall’articolo 216,
comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto relativo al presente appalto &€ soggetto a registrazione in caso d’'uso ad imposta
fissa, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 6 del D.P.R. 131/1986,
in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

Articolo 41
Clausola di rinvio ed e di adeguamento

In relazione al presente contratto, il Responsabile del procedimento individuato ai sensi
dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 si attiene nello svolgimento della sua attivita alle Linee guida
n. 3, adottate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione con propria Deliberazione 1096/2016
nonché alle successive integrazioni ed interpretazioni rese dalla stessa Autorita Nazionale
Anticorruzione.

In relazione al presente contratto, la/il Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o € tenuta/o
ad adeguare la sua attivita alle Linee guida che I'Autorita Nazionale Anticorruzione adottera in
attuazione del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai compiti della particolare figura.

Qualora le Linee guida di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo determinassero
elementi contrastanti con clausole del presente contratto o del capitolato speciale riferite al
Responsabile del procedimento e alla/al Direttora/e dell’esecuzione o sua/o delegata/o, nonché
alle loro attivita e competenze, ASC InSieme é tenuta a disapplicare le clausole contrattuali e
ad applicare le previsioni contenute nelle Linee guida dell’Autorita Nazionale Anticorruzione.
Correlativamente il Soggetto appaltatore si impegna ad adeguare le proprie attivita, per quanto
necessario, alle suindicate Linee guida.
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Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei
rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, ASC InSieme e il Soggetto appaltatore
fanno riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di
aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti
specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Articolo 42
Prevenzione corruzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 di ASC InSieme & pubblicato sul
sito internet dellEnte alla sezione “‘Amministrazione Trasparente” e la partecipazione alla
presente procedura comporta la presa visione e I'accettazione di tutte le prescrizioni e tutti gli
articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno
escluso.

In conformita al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sopra citato, € fatto divieto al
il Soggetto appaltatore di stipulare contratti di lavoro o collaborazione con ex dipendenti
pubbliche/i che hanno ricoperto negli ultimi tre anni incarichi direttivi presso I'Ente.

Articolo 43
Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite cosiddette whistleblowing
e clausola di incompatibilita successiva cosiddetta pantouflage

Ai sensi della Legge 179/2017 ASC InSieme ha individuato nella Responsabile della
corruzione e della trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di
collaboratrici/tori di Soggetti fornitori di beni e Servizi che intendano denunciare un illecito o
un’irregolarita di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attivita lavorativa.

Le istruzioni per l'invio delle segnalazioni si trovano al seguente link:
https://ascinsieme.segnalazioni.net

Per I'inoltro delle segnalazioni sul sito indicato & possibile:

a) registrarsi - in questo modo accedendo con le proprie credenziali si accedera altresi alle
segnalazionieffettuate;

b) effettuare segnalazioni in assenza di registrazione - in questo caso per vedere lo stato della
propria segnalazione sara necessario tenere appuntato il numero della segnalazione e la
password generati automaticamente dal sistema (in caso contrario, non sara piu possibile
accedere alla segnalazione inoltrata).

Le segnalazioni arriveranno alla Responsabile della prevenzione della corruzione di questo
Ente. Ulteriori informazioni sulle modalita di funzionamento della piattaforma di segnalazione
sono reperibili direttamente nella stessa.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, (cosiddetto "Testo Unico del
Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della Legge 190/2012, (Attivita
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro cosiddetto “Divieto di pantouflage o revolving
doors”), il Soggetto appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di ASC InSieme nei confronti del Soggetto
appaltatore.

Il Soggetto appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto
articolo 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali
prescrizioni sono nulli e che é fatto divieto ai Soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi 3 anni, con l'obbligo di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
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6. Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti pubblici & fatto obbligo ai
partecipanti alla gara di comunicare ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
che dovesse manifestarsi nel corso della procedura.

Data,

Per ASC InSieme

Per il Soggetto appaltatore

Sottoscrizioni da effettuarsi con firma digitale ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs.
50/2016, nonché degli articoli 21 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005.
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