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BAZZANO

BAZ 01 - Lavori di sistemazione del parapetto  lato campi sportivi lungo il
marciapiede all’incrocio tra viale martiri e la ex provinciale, prima del ponte
sul Samoggia

BAZ 02 - Realizzazione di un’area di sgambamento cani dietro l’Autostazione
in via Provinciale Est

BAZ 03 - Intervento di riqualificazione della passerella Casini

BAZ 04 - Rifugio Antiaereo via Termanini: Cancellata di protezione 
prospiciente l’ingresso 

BAZ 05 - Lungofiume Samoggia: realizzazione di recinzione rialzata, tra il
parcheggio supermercat oCoop fino a tutto i lparcheggio P2 di via 
Circonvallazione Nord

BAZ 06 - Piano di ripristino marciapiedi che versano in condizioni pericolose
per gli utenti, via Montebudello

BAZ 07 - Illuminazione sottopasso ciclabile via Panzanesa

BAZ 08 - Rifacimento campo da basket viale martiri

BAZ 09 - Tettoia con rastrelliera per ricovero bici in stazione

BAZ 10 - Pensiline Autobus

BAZ 11 - Parchi Pubblici

BAZ 12 - Area Fitness

Protocollo  c_a726n/COVALS  GE/2023/0037850 del  29/06/2023  -  Pag. 2 di 15



P
ro

to
co

llo
  c

_a
72

6n
/C

O
V

A
L

S
  G

E
/2

02
3/

00
37

85
0 

d
el

  2
9/

06
/2

02
3 

 -
  P

ag
. 3

 d
i 1

5



CASTELLO DI
SERRAVALLE

CDS 01 - Fontanella Acqua in piazza a Zappolino

CDS 02 - Staccionata Ponte Banda  e salita chiesa Zappolino 

CDS 03 - Rifacimento fondo campo da Basket Palestra

CDS 04 - Area fitness via Campazza
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MONTEVEGLIO
MTV 01 - Messa in sicurezza percorso pedonale via dei Ponti

MTV 02 - Marciapiede Stiore Sistemazione Porzione Adiacente incrocio per
Oliveto

MTV 03 - Marciapiede da  Viale Martiri A Piazza Libertà

MTV 04 - Marcipapiede Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

MTV 05 - Completamento Marciapiede via Abbazia

MTV 06 - Pensiline Autous

MTV 07 - Parchi Giochi
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CRESPELLANO
CRE 01 - Messa in sicurezza pedoni Calcara via Garibaldi lato torrente

CRE 02 - Rastrelliera Portabici Stazione Muffa

CRE 03 - Rifacimento campo da Basket Parco De Andrè

CRE 04 - Pensiline Autobus

CRE 05 - Parchi Pubblici

CRE 06 - Sistemazione Pista ciclabile Muffa – 4 Novembre Staccionata 
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SAVIGNO
SAV 01 - Parcheggio ex Bocciofila

SAV 02 - Area Sgambamento Cani

SAV 03 - Stazione gonfiaggio Bici + rastrelliera doppia con tettoia

SAV 04 - Pensiline Autobus

SAV 05 - Parchi Pubblici
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