



Unione Comuni Valli
Reno Lavino Samoggia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia,

Azienda Speciale AscInsieme e Società Adopera Srl

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

sede servizio s/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021, PER L'AFFIDAMENTO PER IL COMUNE DI VALSAMOGGIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE)" - FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP B41B21001140001 - CIG 998895064E - CUI 03334231200202100003

VERBALE N. 1

L'anno duemilaventitre il giorno 23 del mese di Agosto alle ore 09:40:48 si è costituito e riunito, in seduta virtuale pubblica il seggio di gara, come da atto costitutivo Prot. 23973 del 23/08/2023, composto da:

- *Geom. Stefano Cremonini*, Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio del Comune di Valsamoggia, distaccato presso il Servizio Associato Gare, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, in qualità di testimone;
- *Antonella Colombari*, Istruttore Amministrativo Contabile del Comune di Valsamoggia, in qualità di testimone e Segretaria/verbalizzante.

L'identità dei componenti del seggio è nota; la composizione del seggio è risultata idonea ai sensi di legge per l'espletamento delle funzioni indicate nell'atto costitutivo suindicato.

Premesso che:

- il Comune di Valsamoggia, con Determinazione del Responsabile dell'Area Programmazione Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio n. **423** del **26/07/2023**, ha approvato gli atti di gara

relativi alla procedura per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MONTEVEGLIO E CASTELLO DI SERRAVALLE - MERCATELLO (LUNGO VIA BARLETE)" - FINANZIATO CON FONDI PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 – SUB INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" NEXT GENERATION EU - CUP B41B21001140001";

- nella medesima determinazione si è deciso di provvedere tramite procedura negoziata urgente senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 c. 2 lettera c) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n° 120 e successive modifiche ed integrazioni (DL 77/2021 – convertito in legge 108/2021) e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016, con offerta espressa mediante *minor prezzo (ribasso)* sull'importo a base di gara e contestualmente sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), previo consultazione di almeno n°10 operatori nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, attraverso piattaforme telematiche, così come previsto dall'art. 40 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016;
- con la medesima Determinazione dava mandato al Servizio Associato Gare di procedere all'indizione di una procedura negoziata urgente per l'affidamento in oggetto, da espletare tramite l'utilizzo della piattaforma telematica SATER (Sistema degli Acquisti Telematici della regione Emilia Romagna), comunicando al contempo al servizio l'elenco riservato degli operatori economici da invitare;
- Il valore complessivo presunto dell'appalto al netto dell'IVA e degli oneri, relativo a tutta la durata contrattuale, è di € 2.044.754,45 di cui € 1.972.847,40 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) ed € 71.907,05 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso), come specificato nel quadro economico della determinazione a contrarre del Comune di Valsamoggia suindicata;
- Il Servizio Associato Gare, con propria Determinazione n. 418 del 27/07/2023, ha approvato gli atti di gara inerenti la procedura negoziata urgente per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- alla scadenza fissata del 22/08/2023 ore 12:00, sono pervenute sulla piattaforma SATER n° 6 offerte valide .

Tutto ciò premesso

Il Presidente del Seggio di Gara, alle ore 09:42:17, ha dichiarato aperta la seduta pubblica virtuale su portale, nella quale si provvede ad aprire le offerte pervenute ed in particolare alla verifica di quanto contenuto nella Busta contenente la Documentazione Amministrativa, accertandone la regolarità e completezza, al fine dell'ammissione dei concorrenti alla procedura di gara medesima.

Il Presidente ha dato atto che, entro il termine prescritto delle ore 12:00 del 22/08/2023, sono pervenute sulla piattaforma SATER n°6 offerte , come di seguito riepilogato:

N.	DENOMINAZIONE	REGISTRO DI SISTEMA
1	ASFALTI EMILIANI S.R.L.	PI263810-23 - 21/08/2023 11:51:40
2	C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE	PI264109-23 - 21/08/2023 15:26:30
3	CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA'	PI264257-23 - 21/08/2023 17:35:30

	COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. COOP. O CM	
4	CO.VE.MA SRL	PI264444-23 - 22/08/2023 09:18:43
5	G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	PI264458-23 - 22/08/2023 09:35:00
6	EMILIANA ASFALTI SRL	PI264464-23 - 22/08/2023 09:38:20

Il Presidente del seggio ha quindi provveduto, coadiuvato dalle testimoni, ad aprire le buste contenenti la documentazione amministrativa ed a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare che regola la procedura di gara.

L'apertura delle Buste contenenti la Documentazione Amministrativa si è conclusa con il seguente esito:

N. 1 ASFALTI EMILIANI S.R.L.

La documentazione prodotta non è risultata completa, pertanto il Presidente dichiara aperto il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando tempo al concorrente di integrare la documentazione entro e non oltre il 28/08/2023 ore 11:00.

Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso con riserva**.

N. 2 C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE – SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE

La documentazione prodotta non è risultata completa, pertanto il Presidente dichiara aperto il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando tempo al concorrente di integrare la documentazione entro e non oltre il 28/08/2023 ore 11:00.

Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso con riserva**.

N. 3 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI – SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. COOP. O CM

La documentazione prodotta non è risultata completa, pertanto il Presidente dichiara aperto il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando tempo al concorrente di integrare la documentazione entro e non oltre il 28/08/2023 ore 11:00.

Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso con riserva**.

N. 4 CO.VE.MA SRL

La documentazione prodotta non è risultata completa, pertanto il Presidente dichiara aperto il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando tempo al concorrente di integrare la documentazione entro e non oltre il 28/08/2023 ore 11:00.

Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso con riserva**.

N. 5 G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.

La documentazione prodotta è risultata completa, pertanto Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso**.

N.6 EMILIANA ASFALTI SRL

La documentazione prodotta non è risultata completa, pertanto il Presidente dichiara aperto il sub procedimento di soccorso istruttorio, dando tempo al concorrente di integrare la documentazione entro e non oltre il 28/08/2023 ore 11:00.

Il Presidente dichiara il concorrente **ammesso con riserva**.

Alle ore 14:34:38 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta virtuale, rimandando la chiusura della fase di ammissione dei concorrenti successivamente alla verifica della documentazione integrativa richiesta. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, è stato come appresso sottoscritto.

Il Presidente del seggio di gara

Geom. Stefano Cremonini

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR 445/2000, D. Lgs. 80/2005 e norme conseguenti e collegate)

Le testimoni

Dott.ssa Barbara Bellettini

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR 445/200, D. Lgs. 80/2005 e norme conseguenti e collegate)

Antonella Colombari (segretaria verbalizzante)

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR 445/200, D. Lgs. 80/2005 e norme conseguenti e collegate)