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COMUNE di VALSAMOGGIA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE DI
BAZZANO, MONTEVEGLIO, CASTELLETTO E SAVIGNO
AUTORIMESSA POLIZIA MUNICIPALE

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
MONTEVEGLIO - PIAZZA DELLA LIBERTA' - RICUCITURA DI SPAZI

I progetto di Piazza della Libertd a Monteveglio considera come elemento di riqualificazione
prioritario la riconnessione di spazi oggi frammentati attraverso un insieme di azioni e di interventi utili a
restituire omogeneita e accessibilita ad un’area vasta che si snoda in due zone principali; la piazza
propriamente intesa ed il parcheggio retrostante il municipio per una superficie complessiva di circa
3'000 mq.

Gli usi differenziati degli spazi (parcheggio, giardino, aree di sosta, collegamenti e percorsi
pedonali) determinano la necessita dei dare gerarchie precise alle varie zone rendendo compatibili
quelle aree che, ancorché protette, per evidenti ragioni di uso devono essere fruibili in adeguata
sicurezza.

In questa fase di progettazione esecutiva si confermano le scelte progettuali della fase
precedente e si rimanda ai dettagli costruttivi e agli elaborati grafici allegati.



ILLUMINAZIONE E ARREDO:

L’adeguamento ed il progetto della nuova rete d'illuminazione caratterizzera ed evidenziera i
percorsi pedonali e le aree di sosta attraverso I'impiego di corpi illuminanti (segnapasso in rete)
incassati nella pavimentazione e di altri su palo (H2,60) inoltre altri punti luce a terra verranno
posizionati sotto gli alberi per evidenziare le quinte verdi che contornano la zona dell'intervento in modo
da rafforzarne I'identita della piazza stessa.

Completeranno l'intervento proposto diversi elementi di arredo urbano (panchine in pietra,
cestini, portabiciclette) utili alla corretta fruizione delle diverse aree.

In prossimita dell'innesto con il viale pedonale alberato, vicino all'accesso alla scuola & prevista
linstallazione di una fontana pubblica che sara realizzata in opera in lastre modulari di pietra naturale
dello stesso tipo utilizzate per la pavimentazione dei percorsi pedonali. La fontana fornira acqua
potabile e sara alimentata dalla rete idrica esistente.

NUOVE PAVIMENTAZIONI:

Sono previsti la rimozione della pavimentazione esistente (asfalto e pavimentazioni esistenti),
uno scavo per circa 18-30 cm di profondita ed il successivo livellamento e rullatura di tutta I'area, quale
opera di approntamento per i successivi interventi e fra questi la posa della nuova pavimentazione.

Tutti i percorsi pedonali saranno pavimentati con lastre in pietra naturale cunese 30 cm. a
correre da campionare eautorizzare prima della posa e le restanti porzioni, non interessate da aree a
verde, saranno pavientatecon lastre in massello autobloccante cm. 1000 x 500, spessore cm. 9 di
colore bianco perla.

Un intervento significativo riguarda la rete di smaltimento delle acque meteoriche. Sara definito
in sede di esecuzione la rete meglio compatibile con le altimetrie delle aree e le preesistenze da
conservare o spostare/eliminare. Nella tavola 2/B un primo studio & stato fatto ma resta da verificare in
loco l'effettivo stato delle infrastrutture esistenti.

VERDE PUBBLICO:

L'aiuola posta a confine fra il parcheggio e la strada provinciale viene rialzata e ridisegnata.
E prevista la posa in opera di cordoli perimetrali in pietra e la messa a dimora di alberatura per
completare la quinta alberata verso la strada (Viale dei Martiri).

In prossimita della rampa di accesso all’edificio polivalente & realizzata una nuova aiuola che
anche in questo caso sara sistemata a verde con la messa a dimora di cespugli (Osmarea,Camelia
Sasangua, Maonia Aquifolium, Lonicera Pileata) e alberi (Agrifogli) con lo scopo di mitigare I'impatto
della rampa stessa.



Verranno sostituite le piante (due esemplari) per motivi fitosanitari o statici e si provvedera
anche alla rimozione dei ceppi.

SEGNALETICA:

A conclusione dell'intero intervento sara realizzata la segnaletica orizzontale che verra tracciata
direttamente sulla nuova pavimentazione per lindividuazione dei parcheggi e degli attraversamenti
pedonali e sara ottimizzata la collocazione dellarredo urbano di servizio, come i cestini per i rifiuti e
della segnaletica verticale in genere.

Si ritiene necessario il ripristino dellintonaco di alcune pareti esterne degli edifici che
presentano evidenti segni di degrado.

Durante Fintervento sard necessario approntare l'area di cantiere in modo da garantire gli
accessi alle attivita commerciali e non prossime alla piazza, compatibilmente agli imprescindibili requisiti

di sicurezza del cantiere.

Per la definizione della consistenza delle opere si rimanda al computo metrico e agli allegati.

Settembre 2022

Il Progettista
Arch. Elisabetta Masi



riqualificazione delle piazze di Bazzano, Castelletto, Monteveglio e Savigno - LOTTO "A” MONTEVEGLIO

Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.%  TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - SCAVI E DEMOLIZIONI Euro 28.772,50 8,462 8,46
2 - OPERE STRADAL! E URBANE Euro 214.813,00 63,178 63,18
3 - IMPIANTO FOGNARIO Euro 26.069,00 7,667 7,67
4 - IMPIANTO ELETTRICO Euro 53.197,00 15,646 15,65
5 - SEGNALETICA ARREDO E VERDE Euro 17.158,50 5,046 5,05
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 340.010,00 100,000 100,00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

COSTI DELLA SICUREZZA SPECIALI DEI LAVORI A MISURA Euro 10.000,00

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA Euro 10.000,00

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 340.010,00

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./JAUM. Euro 340.010,00

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBJ/AUM. (SCS) Euro 10.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro 350.010,00
SOMME A DISPOSIZIONE
- L.V.A. (22% su totale complessivo lavori) Euro 77.002,20
- Spese Tecniche (oneri inclusi) Euro 29.000,00
- Spese di gara Euro 225,00
- Incentivi funzioni tecniche Euro 7.000,20
- Imprevisti ed arrotondamenti Euro 8.762,60

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro 121.990,00

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro 472.000,00

S| ARROTONDA Euro 472.000,00

Valsamoggia, settembre 2022

Comune di Valsamoggia (BO)
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