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Provincia di Bologna
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI BONIFICA MCA
Intervento di manutenzione straordinaria per bonifica mediante rimozione

di lastre di copertura in cemento amianto c/o ex impianto produttivo
Metalplast S.p.A. - Via Ponte Albano n° 16 - 40037 - Sasso Marconi (BO)

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale Sasso Marconi
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Lavori bonifica MCA - OG12
Allestimento cantiere
1/1 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 28 m
N04.013.010. 8,00 20,000 160,00
b
SOMMANO ora 160,00 88,18 14°108,80
2/2 ATTIVITA' PRELIMINARI REDAZIONE DEL PIANO DI
A45.1.1 LAVORO Redazione piano di lavoro comprensivo del piano
operativo di sicurezza, da presentare alla ASL Servizio SISP ed al
Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli
oneri di concessione da versare agli ENTI.
1,00
SOMMANO cad 1,00 806,94 806,94
3/3 Autogru da: 30.000 kg
N04.013.020. 8,00 30,000 240,00
c
SOMMANO ora 240,00 98,98 23°755,20
4/12 ACCANTIERAMENTO Predisposizione area di cantiere tramite
A.45.1.5 interdizione dell'area, spostamento degli arredi e delle attrezzature
in appositi locali della struttura non interessati da ... a
ricollocazione/ripristino a termine della bonifica di quanto rimosso
in precedenza e smaltimento materiali di risulta.
1228,27
SOMMANO mq 17228,27 11,23 13793,47
Rimozione copertura
5/4 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in cemento
1C.01.800.00 |amianto degradate e da rimuovere o da confinare con
20 sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due mani di
dive ... e, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad
elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato esposto.
LisLombardia_ OOPP 8°063,65
SOMMANO m? 8'063,65 6,18 49'833,36
6/5 Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in
B01.025.055. |conformita al DM del 06.09.94 e successivi, con le seguenti
c procedure: trattamento preliminare su entrambe le superfici delle
alle misure di igiene e di sicurezza del lavoro: lastre con
struttura sottostante discontinua: superfici oltre 1.000 mq
Riduzione del prezzo unitario per superfici superiori a 5000 mq 8063,65 0,670 5°402,65
SOMMANO mq 5'402,65 17,84 96'383,28
Campionamenti ambientali e analisi
7/6 MONITORAGGIO AMBIENTALE (SEM) Campionamento delle
A45.4.4.2 |[fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed
analisi in microspia elettronica a scansione (SEM) per l'identificaz
... primo, eseguito in continuita, all'interno dello stesso complesso
edilizio o area interessata alle prove di laboratorio
5,00
A RIPORTARE 5,00 1987681,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 198°681,05
SOMMANO cad 5,00 356,77 1'783,85
Carico e trasporto rifiuti
8/17 Autoarticolato a 5 assi (bilico) fino a 30 t
N04.001.015 8,00 7,000 56,00
SOMMANO ora 56,00 124,28 6959,68
Oneri conferimento rifiuti
9/8 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.100.00 |speciali pericolosi:- lastre ¢ manufatti di amianto cemento, su
10.a pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605%)
presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi
LisLombardia OOPP 1451,458 1°451,46
LisLombardia_ OOPP-Amianto interno *(H/pes0=9,500/100) 2915,00 0,095 276,93
LisLombardia_OOPP-Poliuretano 1,000 1,00
LisLombardia_ OOPP-Polistirolo 2,000 2,00
SOMMANO 100 kg 1731,39 33,48 57'966,94
10/9 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.100.00 |speciali pericolosi:- teli di confinamento: (CER 150202%)
10.e LisLombardia_ OOPP 15,000 15,00
LisLombardia OOPP _Amianto interno 15,000 15,00
SOMMANO 100 kg 30,00 302,84 9°085,20
Rimozione impianti
11/10 Rimozione di rivestimento isolante in amianto da tubazioni con
1C.01.800.01 |preliminare  pulizia mediante aspiratori dotati di Afiltri,
00 impregnazione fino a saturazione delle superfici con getto ... co e
trasporto a discarica; nebulizzazione sulle superfici trattate con
prodotti fissativi. Esclusi oneri di smaltimento
Lana di roccia e cartone-Mandata Caldo DN65 *(par.ug.=3,14*
0,075) 0,24| 808,00 193,92
Lana di roccia e cartone-Mandata Freddo DN65 *(par.ug.=3,14*
0,075) 0,24| 808,00 193,92
Lana di roccia e cartone-Mandata Caldo DN32 *(par.ug.=3,14*
0,012) 0,04/ 150,00 6,00
Lana di roccia e cartone-Mandata freddo DN32 *(par.ug.=3,14*
0,012) 0,04 150,00 6,00
Lana di roccia grigia e cartone-DN 100 *(par.ug.=3,14*0,1) 0,31 333,00 103,23
Lana di roccia grigia e cartone-DN40 *(par.ug.=3,14*0,05) 0,16 57,00 9,12
Lana di roccia bianca e cartone-Mandata Caldo DN40 *
(par.ug.=3,14%0,045) 0,14 32,00 4,48
Lana di roccia bianca e cartone-Mandata Freddo DN40 *
(par.ug.=3,14%0,045) 0,14 32,00 4,48
Lana di roccia grigia e cartone-DN 150 *(par.ug.=3,14*0,17) 0,53 54,00 28,62
Lana di roccia bianca-DN250 *(par.ug.=3,14*0,25) 0,79 164,00 129,56
Lana di roccia bianca-DN200 *(par.ug.=3,14*0,20) 0,63| 328,00 206,64
SOMMANO m? 885,97 23,19 20°545,64
12/11 Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al
B01.059.005 |luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso
ed il trasporto alla discarica
Poliuretano-Mandata Caldo DN40 *(par.ug.=3,14*0,05) 0,16 4,00 0,64
Poliuretano-Mandata Freddo DN40 *(par.ug.=3,14*0,05) 0,16 4,00 0,64
A RIPORTARE 1,28 295°022,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,28 295022,36
Polistirolo-DN65 *(par.ug.=3,14*0,07) 0,22| 624,00 137,28
SOMMANO mq 138,56 3,45 478,03
13/13 Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri
B01.058.010. |della rimozione dei sostegni a muro o a soffitto e l'avvicinamento
f al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: 1 x 58
'
362,00
SOMMANO cad 362,00 12,43 4°499,66
Parziale LAVORI A MISURA euro 300°000,05
TOTALE euro 300°000,05

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Costi sicurezza 0,00, 0,000
002 Lavori bonifica MCA - OG12 300°000,05| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 300°000,05| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Sasso Marconi
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Data, 29/03/2024

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ’
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Oneri sicurezza 0,00/ 0,000
002 Allestimento cantiere 52°464,41| 17,488
003 Rimozione copertura 146°216,64| 48,739
004 Campionamenti ambientali e analisi 1'783,85/ 0,595
005 Carico e trasporto rifiuti 6'959,68| 2,320
006 Oneri conferimento rifiuti 67°052,14| 22,351
007 Rimozione impianti 25'523,33) 8,508
Totale CATEGORIE euro 300°000,05| 100,000

A RIPORTARE
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