

LOTTO 1 SASSO MARCONI – RTI COPAPS E ALTRI							
CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A - Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione delle attività di: vigilanza, reperibilità e coordinamento	10,00	0,60	0,60	0,60	0,6000000000	6,00	0
B – Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione delle attività di esecuzione delle attività di spargimento sale e sgombero neve presso scuole e nei centri urbani di Borgonuovo, Pontecchio Marconi, Fontana e capoluogo.	10,00	0,70	0,70	0,70	0,7000000000	7,00	
C – Programma esecutivo realtivo alla gestione di un evento meteorologico invernale tipico	10,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	8,00	
D – Programma esecutivo relativo alla gestione di un evento meteorologico invernale eccezionale	10,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	8,00	
E – Programma esecutivo relativo alla gestione di un evento meteorologico invernale eccezionale	10,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	8,00	
F – Programma esecutivo relativo alla gestione di una richiesta di pronto intervento legata a un evento non prevedibile in occasione di nevicate.	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
G – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di sfalcio delle sponde stradali della SS64 Porrettana nel tratto compreso tra Borgonuovo e Sasso Marconi, SP 325 Val di Setta nel tratto compreso tra la rotatoria prospiciente il Ponte Leonardo da Vinci e la rotatoria del Casello autostradale Sasso Marconi e lo svincolo di Via Gamberi di collegamento alla SS64 Variante Porrettana	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
H – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di sfalcio delle sponde stradali della strade comunali collinari extraurbane del territorio di Sasso Marconi	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
I – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di rifacimento dei fossi stradali di scolo delle acque meteoriche delle strade comunali extraurbane.	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
TOTALE	70,00					53,00	

LOTTO 2 MONTE SAN PIETRO – BEGHELLI SRL

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX	COMMISSARIO 1	COMMISSARIO 2	COMMISSARIO 3	MEDIA	PUNTEGGIO ANTE RIPARAMETRAZIONE	NOTE/ COMMENTI
A - Descrizione dell'organizzazione e presentazione delle procedure che si adotteranno per la gestione delle attività di: vigilanza, reperibilità e coordinamento	15,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	12,00	
B – Programma esecutivo relativo alla gestione di un evento meteorologico invernale tipico	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
C – Programma esecutivo relativo alla gestione di un evento meteorologico invernale eccezionale	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
D – Programma esecutivo relativo alla gestione di un evento meteorologico invernale eccezionale	5,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	4,00	
E– Programma esecutivo relativo alla gestione di una richiesta di pronto intervento legata a un evento non prevedibile.	10,00	0,80	0,80	0,80	0,8000000000	8,00	
F – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di sfalcio delle sponde stradali di Via Amola, Via Sal Lorenzo e Via San Martino	10,00	0,80	0,70	0,70	0,7333333333	7,33	
G – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di sfalcio delle sponde stradali delle strade comunali extraurbane del territorio di Monte San Pietro	10,00	0,60	0,70	0,60	0,6333333333	6,33	
H – Programma esecutivo relativo alla gestione dei lavori di rifacimento dei fossi stradali di scolo delle acque meteoriche delle strade comunali extraurbane.	10,00	0,60	0,70	0,70	0,6666666667	6,67	
TOTALE	70,00					52,33	