



**UNIONE DEI COMUNI  
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA  
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso  
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa  
STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER CONTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA E TORRI FARO DEL CENTRO SPORTIVO DI PONTERIVABELLA IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO – CUP D32H25000700004 DA AGGIUDICARE ALL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 e 76 DEL D. LGS. 36/2023.**

In accordo con la RUP del Comune committente, acquisito il suo parere informale, fatta la verifica sugli atti e sulla piattaforma SATER si danno i seguenti chiarimenti:

**CHIARIMENTO N. 1**

Buongiorno, non riusciamo ad aprire le n. 3 cartelle del progetto. Restiamo in attesa.

**RISPOSTA N. 1**

*Le cartelle del progetto possono essere scaricate in formato differente da quello caricato sulla piattaforma al seguente link dal sito dell’Unione dei Comuni sezione Trasparenza/bandi e contratti: <https://www.unionerenolavininosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-negoziato/122-amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/4655-comune-di-monte-san-pietro-procedura-negoziata-per-l-affidamento-dei-lavori-di-ristrutturazione-campo-da-calcio-in-erba-e-torri-faro-del-centro-sportivo-di-ponterivabella-cup-d32h25000700004>*

**CHIARIMENTO N. 2**

Si riscontrano dati discordanti all’art. 4 del capitolato speciale di appalto parte amministrativa; in particolare quanto indicato al primo ed al secondo comma sull’importo complessivo dell’appalto, ne sono indicati due differenti, e sul costo della manodopera, anche in questo caso ne sono indicati due differenti. Si chiede di confermare i dati giusti.

**RISPOSTA N. 1**

*L’indicazione differente in entrambi i casi è un mero errore materiale e pertanto da considerarsi un refuso. Si confermano i seguenti dati:*

- *l’importo complessivo posto a base d’asta € 652.893,17 di cui € 638.119,17 importo relativo ai lavori soggetto a ribasso e € 14.774,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*
- *l’incidenza della manodopera è di € 193.703,01 come indicato analiticamente nella tabella al comma 2.*

La Responsabile della fase di Gara  
Servizio Associato Gare  
Dott.ssa Barbara Bellettini