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1 Relazione tecnica 

Il documento “Programma triennale opere pubbliche 2016 – 2018 e programma lavori anno 2016” approvato dal 

Consiglio comunale di Casalecchio di Reno con Delibera n. 17/2016 ha previsto lo stanziamento di 570.000 € per 

la manutenzione delle strade comunali nel 2016. La presente documentazione progettuale sviluppa questa previ-

sione, definendo le singole lavorazioni e le zone in cui si dovrà intervenire, con l’obiettivo di conservare l’integrità 

del patrimonio stradale e prevenire eventuali pericoli per la circolazione.  

La tipologia dell’intervento previsto riguarda essenzialmente piccole riparazioni su zone circoscritte con impatto 

ambientale modesto e per la natura stessa dei lavori non sono richieste particolari misure di compensazione am-

bientale. 

 

Nella mappa sono indicate le principali buche riparate negli ultimi mesi nella rete stradale comunale 
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1.1 Documenti di progetto 
La documentazione progettuale è costituita dei seguenti elaborati:  

 Relazione tecnica e quadro economico 

 Elenco prezzi 

 Computo metrico 

 Capitolato speciale di appalto 

 Piano di sicurezza e coordinamento 

1.2 Lavori e categoria prevalente 
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’infrastruttura stradale nelle carreggiate in cui vi sono cedi-

menti strutturali dovuti al traffico intenso, nei marciapiedi rovinati dalle radici degli alberi, nelle zone interessate da 

scavi stradali e successivi ripristini ecc. Si tratta quindi di interventi localizzati su tutto il territorio comunale ma 

che interessano aree di dimensioni limitate, così come illustrato nella immagini seguenti e nel computo metrico 

estimativo. In alcuni casi si dovrà intervenire lungo strade molto trafficate e dovranno essere adottate particolari 

cautele nell’approntamento dei cantieri.  

Le principali lavorazioni previste sono le seguenti: 

 fresatura e asfaltatura con eventuale risanamento di carreggiate e marciapiedi; 

 smontaggio e ri-montaggio di cordoli; 

 abbattimento alberi e nuove piantumazioni; 

 realizzazione di nuova segnaletica orizzontale 

 manutenzione di griglie e canalette per la raccolta delle acque; 

 abbattimento di barriere architettoniche. 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Generali OG3”. 

1.3 Zone di intervento 
I lavori di asfaltatura delle carreggiate sono localizzati principalmente

1
 nelle seguenti strade: 

Strada N. interventi 

Via 63^ Brigata Bolero 2 

Via Allende 1 

Via Bazzanese 1 

Via Belvedere 1 

Via Biagi 1 

Via Bixio 2 

Via Bolsenda 2 

Via Caduti di Cefalonia 1 

Via Cairoli 1 

Via Caravaggio 4 

                                                      

1
 La localizzazione dettagliata è riportata nel computo metrico 
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Via Carracci 2 

Rotatoria Ceretolo 1 

Via Cristoni 2 

Via Curiel 4 

Via del Lavoro 2 

Via della Libertà 1 

Via dello Sport 1 

Rotatoria Esselunga 1 

Via Fermi 1 

Via Frank 2 

Via Galluzzo 2 

Via Garibaldi 3 

Via Giovanni XXIII 2 

Via Giovannini 2 

Via Guercino 2 

Via Isonzo (Balenido) 1 

Via Kennedy 1 

Via Leonardo da Vinci 1 

Via Magnanelli 1 

Via Manin 1 

Via Manzoni 1 

Via Marcovigi 1 

Via Martiri della Libertà 1 

Via Marzabotto 1 

Via Marzocchi 1 

Via Masetti 2 

Via Mazzini 1 

Via Micca 2 

Via Monroe 3 

Via Moro 3 

Via Pertini 1 

Rotatoria Pertini-Moro 1 

Via Piave 3 

Rotatoria Piave-Bassi 1 

Via Porrettana 39 

Via Resistenza 1 

Via Ronzani 1 

Via Rossa 1 

Via Zampieri 1 

Totale 114 

 

I marciapiedi interessati dai lavori si trovano nelle seguenti vie: 

via  Bixio 

via  Caravaggio 

via  Corsica 

via  Malta 

via  Mameli 

via  Minghetti 

via  Picasso 

via  Sandri 

via  Testoni 

via  Tunisi 

via  Verga 
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1.3.1 ZONA CROCE 

Nelle strade via Guercino, Carracci e Zampieri della zona Croce sono presenti numerosi pini marittimi che hanno 

raggiunto dimensioni notevoli e gli apparati radicali provocano dissesti e rotture delle pavimentazioni, con conse-

guente rischio di caduta di pedoni e ciclisti. Il progetto prevede quindi una serie di interventi: rimozio-

ne/sostituzione di alberi, ricostruzione di pavimentazione e cordoli, sistemazione di aiuole ecc. volti a ripristinare 

le condizioni di sicurezza per la circolazione (vedi documentazione fotografica allegata). 

1.3.2 PIAZZA STRACCIARI 

Il parcheggio di piazza Stracciari è stato realizzato nel 2006 e le griglie di raccolta delle acque necessitano di es-

sere riparate in più punti con ricostruzione della cordonatura e della impermeabilizzazione per evitare infiltrazioni 

di acqua nella sottostante autorimessa privata. 
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1.4 Quadro economico 
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2 Dossier fotografico 

2.1 Manutenzione carreggiate 
Strada Immagine 

Via 63^ Brigata Bolero 

 

Via Allende 

 

Raccordo B3 Nuova Porrettana 

 



  
 

9 

 

Via Belvedere 

 

Rotatoria Biagi 

 

Via Bixio 

 

Via Bolsenda 
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Via Caduti di Cefalonia 

 

Via Cairoli 

 

Via Caravaggio 

 

Via Carracci 

 

Rotatoria Ceretolo 
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Via Cristoni 

 

Via Curiel 

 

Via del Lavoro 

 

Via della Libertà 
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Via dello Sport 

 

Rotatoria Esselunga 

 

Via Fermi 

 

Via Frank 
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Via Galluzzo 

 

Via Giovanni XXIII 

 

Via Giovannini 

 

Via Kennedy 
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Via Leonardo da Vinci 

 

Via Magnanelli 

 

Via Manin 

 

Via Manzoni 

 



  
 

15 

 

Via Marcovigi 

 

Via Martiri della Libertà 

 

Via Marzabotto 

 



  
 

16 

 

Via Marzocchi 

 

Via Masetti 

 

Via Mazzini 

 

Via Micca 

 



  
 

17 

 

Via Monroe 

 

Via Moro 

 

Via Pertini 

 

Via Piave 

 

Via Porrettana/via Frank 

 

Via  Porrettana/da Vinci 
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Via  Porrettana/da vinci 

 

Via  Porrettana/Parcheggione 

 

Via Porrettana (Croce) 

 

Via Porrettana (Croce) 

 

Via Porrettana (San Biagio) 

 

Via 
Porrettana (MC Do-
nald’s) 
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Via 
Porrettana (MC Do-
nald’s) 

 

Via  Porrettana (Rodari) 

 

Via  Porrettana (Rodari) 

 

Via Porrettana (Ponte Reno) 

 

Via  Porrettana/Panoramica 
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Via Porrettana (villa Chiara) 

 

Via  Porrettana (Tunisi) 

 

Via Resistenza 

 

Via Ronzani 

 

Via Rossa 
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2.2 Manutenzione straordinaria zona Croce 

  

1522 VIA ZAMPIERI 1523 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 
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Z01 1525 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 



  
 

23 

 

  

1526 VIA ZAMPIERI 1527 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 



  
 

24 

 

  

1528 VIA ZAMPIERI 1529 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 
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1530 VIA ZAMPIERI 1531 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 
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1532 VIA ZAMPIERI 1533 VIA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA 



  
 

27 

 

  

1534 VIA ZAMPIERI Z02 

FRESATURA + ASFALTATURA  



  
 

28 

 

  

Z03 Z04 

SISTEMAZIONE AIUOLA  



  
 

29 

 

  

Z05 Z06 

  



  
 

30 

 

  

Z07 Z08 

SISTEMAZIONE AIUOLA SISTEMAZIONE AIUOLA 
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1514 VIA ZAMPIERI 1513 VIA ZAMPIERI 

ALBERO VICINO AL LAMPIONE DELLA ILLUMINAZIONE SISTEMAZIONE AIUOLA + SISTEMAZIONE CORDOLO 
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1512 VIA ZAMPIERI 1511 VIA ZAMPIERI 

SISTEMAZIONE GRIGLIA SISTEMAZIONE GRIGLIA 
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1505 PIAZZA ZAMPIERI 1506 PIAZZA ZAMPIERI 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-

TO 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-

TO 
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1507 PIAZZA ZAMPIERI 1508 PIAZZA ZAMPIERI 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-

TO 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-

TO 
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1499 PIAZZA ZAMPIERI 1500 PIAZZA ZAMPIERI 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE + NUOVO IMPIAN-

TO 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTE 
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1501 PIAZZA ZAMPIERI 1502 PIAZZA ZAMPIERI 
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1503 PIAZZA ZAMPIERI 1504 PIAZZA ZAMPIERI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI + SISTEMAZIONE GRI-

GLIA 
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G01 VIA GUERCINO G02 VIA GUERCINO 

FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 
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1551 VIA CARRACCI 1552 VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA 
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1553 VIA CARRACCI 1554 VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA 
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1550 VIA CARRACCI 1549 VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + NUOVO IMPIANTO ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + NUOVO IMPIANTO 
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1548 VIA CARRACCI 1556 VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + NUOVO IMPIANTO SISTEMAZIONE CORDOLO 



  
 

43 

 

  

1557 VIA CARRACCI 1558 VIA CARRACCI 

FRESATURA + ASFALTATURA FRESATURA + ASFALTATURA 



  
 

44 

 

  

1559 VIA CARRACCI 1560 VIA CARRACCI 

FRESATURA + ASFALTATURA ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO 



  
 

45 

 

  

C01 VIA CARRACCI 1553 VIA CARRACCI 

SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA + RACCORDO CADITOIA ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTO + NUOVO IMPIAN-

TO 
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1564 VIA CARRACCI 1565 VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO 



  
 

47 

 

  

1566 VIA CARRACCI VIA CARRACCI 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO VERIFICARE CON HERA 
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C02 VIA CARRACCI 1567 VIA CARRACCI 

SPOSTAMENTO ALBERO + SISTEMAZIONE AIUOLA (AMPLIAMENTO) + 

CORDOLI + NUOVO IMPIANTO 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE AIUO-

LA (AMPLIAMENTO) + CORDOLI + NUOVO IMPIANTO 
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1539 VIA CARRACCI C03 VIA CARRACCI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA 
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1538 VIA CARRACCI 1537 VIA CARRACCI 

FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE CORDOLO (ALLARGA-

MENTO AIUOLA) 

ABBATTIMENTO + FRESATURA + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE COR-

DOLO + NUOVO IMPIANTO 
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1536 VIA CARRACCI 1535 VIA CARRACCI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA + ASFALTATURA 
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C04 VIA CARRACCI C05 VIA CARRACCI 

FRESATURA + SISTEMAZIONE AIUOLA SPOSTAMENTO + SISTEMAZIONE AIUOLA + NUOVO IMPIANTO 
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1546 VIA CARRACCI 1545 VIA CARRACCI 

 FRESATURA + ASFALTAURA CARREGGIATA 
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1544 VIA CARRACCI 1543 VIA CARRACCI 

FRESATURA + ASFALTAURA CARREGGIATA FRESATURA + ASFALTAURA CARREGGIATA 
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1542 VIA CARRACCI 1541 VIA CARRACCI 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE  FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE 
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1540 VIA CARRACCI 1576 VIA CARAVAGGIO 

 FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE 



  
 

57 

 

  

1575 VIA CARAVAGGIO 1574 CARAVAGGIO 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO  



  
 

58 

 

  

1573 VIA CARAVAGGIO 1572 CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO 



  
 

59 

 

  

1571 VIA CARAVAGGIO 1570 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA CARREGGIATA FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE 
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1569 VIA CARAVAGGIO 1568 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE FRESATURA + SISTEMAZIONE AUTOBLOCCANTI 



  
 

61 

 

  

1628 VIA CARAVAGGIO 1629 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA CARREGGIATA FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE 
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1630 VIA CARAVAGGIO 1631 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE + SISTEMAZIONE CORDOLI  
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1632 VIA CARAVAGGIO 1633 VIA CARAVAGGIO 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO?  
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1634 VIA CARAVAGGIO 1635 VIA CARAVAGGIO 
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1636 VIA CARAVAGGIO 1637 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE + SIST. GRIGLIATO AUTO-

BLOCCANTE 
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1638 VIA CARAVAGGIO 1639 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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1640 VIA CARAVAGGIO 1641 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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1642 VIA CARAVAGGIO 1641-1642 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE FRESATURA + ASFALTATURA CARREGGIATA 
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1643 VIA CARAVAGGIO CV01 VIA CARAVAGGIO 

 SPOSTAMENTO + NUOVO IMPIANTO? 
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1644 VIA CARAVAGGIO 1645 VIA CARAVAGGIO 
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CV02 VIA CARAVAGGIO 1646 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE  
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1647 VIA CARAVAGGIO 1649 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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1650 VIA CARAVAGGIO 1648 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA E SISTEMAZIONE GRIGLIATO FRESATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIATO 
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CV03 VIA CARAVAGGIO 1651 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE FRESATURA MARCIAPIEDE + ASFALTATURA + SISTEMAZIONE GRIGLIA-

TO + SISTEMAZIONE CORDOLO 
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1652 VIA CARAVAGGIO CV04 VIA CARAVAGGIO 

FRESATURA + ASFALTATURA MARCIAPIEDE SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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1589 VIA CARAVAGGIO 1591 VIA CARAVAGGIO 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AU-

TOBLOCCANTE 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE CORDOLO 
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CV05 VIA CARAVAGGIO CV06 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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CV07 VIA CARAVAGGIO 1585 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + SISTEMAZIONE COR-

DOLO 

ABBATTIMENTO + NUOVO IMPIANTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AU-

TOBLOCCANTE 
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1584 VIA CARAVAGGIO CV08 VIA CARAVAGGIO 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + 

NUOVO IMPIANTO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE 
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CV09 VIA CARAVAGGIO CV10 VIA CARAVAGGIO 

SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE  
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1579 VIA CARAVAGGIO 1578 VIA CARAVAGGIO 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE GRIGLIATO AUTOBLOCCANTE + 

NUOVO IMPIANTO 

ABBATTIMENTO + SISTEMAZIONE CORDOLO + NUOVO IMPIANTO 



 


