


 
 
 
 
 
 
 
 

Opere edili 



Incidenza

nr codice voce u.i P.U. Utile di impresa Spese generali MDO MAT ATT
1 CCdP.002.01 Realizzazione di fossi in terreno agricolo eseguito con m ... one trapezioidale da 

cm. 40 a cm. 80 con altezza cm. 40/60
ml. 20,00 € 1,60 €              2,40 €             7,20 €        -  €          8,80 €      

10% 15% 45,00% 0,00% 55,00%

2 CCdP.010.14 Copertura metallica in lastre grecate di alluminio prever ... lluminio preverniciata 

colori standard a scelta della D.L.
mq. 32,00 € 2,56 €              3,84 €             4,61 €        20,48 €      0,51 €      

10% 15% 18,00% 80,00% 2,00%

3 CCdP.015.01 Fornitura e posa in opera di pareti manovrabili, divisori ... 74). Classe B,S1 - d0 

(EN 13501-1). Dimensioni cm. 715x250
a corpo 10 500,00 € 840,00 €          1 260,00 €      2 100,00 €  6 300,00 €  -  €       

10% 15% 25,00% 75,00% 0,00%

4 CCdP.015.02 Fornitura e posa in opera di pareti manovrabili, divisori ... 74). Classe B,S1 - d0 

(EN 13501-1). Dimensioni cm. 522x250
a corpo 8 100,00 € 648,00 €          972,00 €         1 620,00 €  4 860,00 €  -  €       

10% 15% 25,00% 75,00% 0,00%

5 CCdP.015.03 Fornitura e posa in opera di pareti manovrabili, divisori ...  d0 (EN 13501-1). 

Dimensioni cm 502x250 completa di porta.
a corpo 8 100,00 € 648,00 €          972,00 €         1 296,00 €  5 184,00 €  -  €       

10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%

6 CCdP.015.09 Esecuzione di controparete di finitura costituita da dopp ... a d' arte, secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
mq. 25,00 € 2,00 €              3,00 €             6,00 €        14,00 €      -  €       

10% 15% 30,00% 70,00% 0,00%

7 CCdP.015.10.01 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e 

certificazione antisismica. Spessore cm. 15.
mq. 42,00 € 3,36 €              5,04 €             13,44 €      20,16 €      -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

8 CCdP.015.10.03 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e 

certificazione antisismica. Spessore cm. 10.
mq. 36,00 € 2,88 €              4,32 €             11,52 €      17,28 €      -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

9 CCdP.015.10.04 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e 

certificazione antisismica. Spessore cm. 30.
mq. 55,00 € 4,40 €              6,60 €             15,40 €      28,60 €      -  €       

10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%

10 CCdP.015.10.05 Parete esterna costituita da struttura in legno con monta ... secondo i disegni di 

progetto. Spessore complessivo cm 21.
mq 95,00 € 7,60 €              11,40 €           30,40 €      45,60 €      -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

11 CCdP.015.10.06 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e 

certificazione antisismica. Spessore cm. 20.
mq. 45,00 € 3,60 €              5,40 €             17,28 €      18,72 €      -  €       

10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

12 CCdP.015.10.10 Compenso per utilizzo di lastra in cartongesso del tipo i ... bienti umidi (tipo 

Gyproc DuraGyp Activ'Air o equivalenti)
mq. 5,00 € 0,40 €              0,60 €             -  €          4,00 €        -  €       

10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%

13 CCdP.015.10.11 Compenso per l'utilizzo di lastre per rendere le pareti i ...  di lastre  tipo Gyproc 

DURAGYP 13 Activ'Air o equivalenti
mq. 7,00 € 0,56 €              0,84 €             -  €          5,60 €        -  €       

10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%

14 CCdP.015.10.15 Controparete composta da doppia lastra in cartongesso fis ... ti di profilati metallici 

per il fissaggio dei serramenti.
mq. 15,00 € 1,20 €              1,80 €             5,04 €        6,96 €        -  €       

10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%

15 CCdP.016.01 Fornitura e posa di vespaio a secco in ghiaietto spaccato ...  perfetta regola d'arte 

secondo le disposizioni della D.L.
mc. 32,00 € 2,56 €              3,84 €             9,47 €        13,57 €      2,56 €      

10% 15% 37,00% 53,00% 10,00%

16 CCdP.016.02 Fornitura e posa di vespaio a secco in ghiaia vagliata co ... o le disposizioni della 

D.L. eseguito con mezzo meccanico.
mc. 28,00 € 2,24 €              3,36 €             8,29 €        11,87 €      2,24 €      

10% 15% 37,00% 53,00% 10,00%

17 CCdP.016.10.001 Esecuzione di drenaggio eseguito con tubazione  in pvc fo ... m. 200 con 

rivestimento con TNT, compreso scavo e rinterro
ML 35,00 € 2,80 €              4,20 €             22,40 €      5,60 €        -  €       

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

18 CCdP.018.07 Membrane a bolli mq. 8,00 € 0,64 €              0,96 €             1,66 €        4,74 €        -  €       
10% 15% 26,00% 74,00% 0,00%

19 CCdP.028.08.009 Pluviali in alluminio preverniciato di forma circolare, diam. cm 10, sp. 10/'10 ml. 25,00 € 2,00 €              3,00 €             11,00 €      9,00 €        -  €       
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%

20 CCdP.030.12 .01 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... tta regola d'arte. 

Cancello scorrevole dim. cm. 3,00x1,50.
a corpo 2 000,00 € 160,00 €          240,00 €         368,00 €    1 232,00 €  -  €       

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

21 CCdP.030.12 .02 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... rte. Cancello a due ante 

dimensione totale  cm. 4,00x1,50.
a corpo 2 700,00 € 216,00 €          324,00 €         496,80 €    1 663,20 €  -  €       

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

22 CCdP.030.12 .03 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... erfetta regola d'arte. 

Cancello pedonale dom. cm. 150x150.
a corpo 1 200,00 € 96,00 €            144,00 €         220,80 €    739,20 €    -  €       

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

23 CCdP.030.12 .04 Fornitura e posa di cancellata in acciaio FeB360 costitui ... rfetta regola d'arte. 

Cancellata fissa dim. cm. 1.50x1,50.

 a 

corpo
400,00 € 32,00 €            48,00 €           73,60 €      246,40 €    -  €       

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

24 CCdP.030.13 Fornitura e posa in opera di tubolari  in acciaio zincato ... opera a perfetta regola 

d'arte. Colore a scelta della D.L.
ml. 150,00 € 12,00 €            18,00 €           27,60 €      92,40 €      -  €       

10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%

25 CCdP.039.02.01 Fornitura e posa di davanzali in lamiera di alluminio pre ... ni della Direzione 

Lavori. Sviluppo cm 60, spessore 12/10.
ml 35,00 € 2,80 €              4,20 €             11,20 €      16,80 €      -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

26 CCdP.044.18.01 Formazione di linea vita da eseguire in copertura, con la ... prezzo comprende il 

collaudo e le certificazioni di legge.
ml. 78,00 € 6,24 €              9,36 €             21,84 €      40,56 €      -  €       

10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%

27 CCdP.044.18.02 Fornitura e posa in opera di anelli di aggancio per linea ... a struttura, compreso 

collaudo e certificazione di Legge..
cad 55,00 € 4,40 €              6,60 €             15,40 €      28,60 €      -  €       

10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%

28 CCdP.046.02.01 Lucernario tipo velux in legno PK25 o equivalemte, comple ... ioni di  cm. 94x55, 

esclusi solo i collegamenti elettrici.
cad 1 550,00 € 124,00 €          186,00 €         186,00 €    1 054,00 €  -  €       

10% 15% 15,00% 85,00% 0,00%

29 CCdP.047.11.05 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia e  ... o di sicurezza sp. mm. 

3+3 delle dimensioni di cm. 30x140.
cad 450,00 € 36,00 €            54,00 €           68,40 €      291,60 €    -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

30 CCdP.047.11.06 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in ... o di sicurezza sp. mm. 

3+3 delle dimensioni di cm. 30x140.
cad 600,00 € 48,00 €            72,00 €           91,20 €      388,80 €    -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

31 CCdP.047.11.07 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in ... ito. Ad un'anta 

dimensione cm. 90x210 completamente cieca.
cad 400,00 € 32,00 €            48,00 €           60,80 €      259,20 €    -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

32 CCdP.053.01 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti idrico-sani ... a d'arte e secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
a corpo 5 000,00 € 400,00 €          600,00 €         3 400,00 €  400,00 €    200,00 €  
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10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

33 CCdP.053.02 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti termico e m ... a d'arte e secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
a corpo 10 000,00 € 800,00 €          1 200,00 €      6 800,00 €  800,00 €    400,00 €  

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

34 CCdP.053.03 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti elettrici,  ... a d'arte e secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
a corpo 13 500,00 € 1 080,00 €        1 620,00 €      9 180,00 €  1 080,00 €  540,00 €  

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

35 CCdP.056.01 Complesso di segnaletica per disabili e non vedenti costi ... li ingressi, dei servizi 

igienici, dell'ufficio personale.
a corpo 4 634,53 € 370,76 €          556,14 €         2 224,57 €  1 483,05 €  -  €       

10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%

36 CCdP.065.01.10 Pozzetti prefabbricati sifonati per innesto pluviali, for ... ola d'arte secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
cad 20,00 € 1,60 €              2,40 €             12,32 €      3,68 €        -  €       

10% 15% 77,00% 23,00% 0,00%

37 CCdP.065.03 Realizzazione di cameretta di ispezione delle dimensioni  ... ola d'arte secondo le 

disposizione della Direzione Lavori.
cad 783,74 € 62,70 €            94,05 €           438,89 €    188,10 €    -  €       

10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%

38 CCdP.065.23.01 Realizzazione di alloggiamento di cisterna di lunghezza d ... ola d'arte secondo le 

disposizione della Direzione Lavori.
a corpo 2 300,00 € 184,00 €          276,00 €         1 288,00 €  552,00 €    -  €       

10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%

39 CCdP.070.31 Marciapiedi stradali realizzata con massetto in calcestru ... etro di mm. 5 e maglia 

cm. 20x20, con finitura in asfalto.
mq. 26,00 € 2,08 €              3,12 €             13,94 €      4,37 €        2,50 €      

10% 15% 67,00% 21,00% 12,00%

40 CCdP.070.36 Realizzazione di rallentatori di velocità con strato di c ...  strada e con disegno 

desumibile dalle tavole di progetto.
ml. 130,00 € 10,40 €            15,60 €           31,20 €      57,20 €      15,60 €    

10% 15% 30,00% 55,00% 15,00%

41 CCdP.070.50 Realizzazione di piazzola delle dimensioni di m 4,00x5,00 ... m. min 90 mm). 

Piazzola per alloggiamento Pompe di Calore.
a corpo 1 200,00 € 96,00 €            144,00 €         720,00 €    240,00 €    -  €       

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

42 CCdP.071.01 Recinzione con rete metallica zincata e plastificata a ma ... o le disposizioni della 

Direzione Lavori. Altezza cm. 150.
ml. 40,00 € 3,20 €              4,80 €             22,40 €      9,60 €        -  €       

10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%

43 CCdP.071.03 Realizzazione di recinzione costituita da fondazione a sa ...  residuo. Sezione 

muretto cm 20x100 h e ciabatta cm 30x50.
ml. 130,00 € 10,40 €            15,60 €           78,00 €      26,00 €      -  €       

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

44 CCdP.072.02 Cartello stradale su palo tubolare zincato cad 130,00 € 10,40 €            15,60 €           20,80 €      83,20 €      -  €       
10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%

45 CCdP.072.12 Segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita median ... . 16 del 16 Dicembre 

1992 n. 495. Larghezza fino a cm. 15.
ml. 1,60 € 0,13 €              0,19 €             0,92 €        0,23 €        0,13 €      

10% 15% 72,00% 18,00% 10,00%

46 CCdP.072.13 Segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita median ...  16 del 16 Dicembre 

1992 n. 495. Larghezza oltre a cm. 15.
mq. 6,50 € 0,52 €              0,78 €             3,74 €        0,94 €        0,52 €      

10% 15% 72,00% 18,00% 10,00%

47 CCdP.073.02 Plinti per pali di illuminazione pubblica H ml.8,00,delle ... compensato secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
cad 155,00 € 12,40 €            18,60 €           93,00 €      31,00 €      -  €       

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

48 CCdP.074.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete tel ... sposizioni della 

Direzione Lavori e le normative di legge.
ml. 25,00 € 2,00 €              3,00 €             18,00 €      2,00 €        -  €       

10% 15% 90,00% 10,00% 0,00%

49 CCdP.074.02.02 Pozzetti prefabbricati di raccordo e derivazione per la l ... ola d'arte secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
cad 170,00 € 13,60 €            20,40 €           110,16 €    25,84 €      -  €       

10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%

50 CCdP.075.05.01 Opere relative alla rete di adduzione della rete gas-acqu ... natura e rullatura, 

pronto per ricevere la pavimentazione.
ml. 50,00 € 4,00 €              6,00 €             34,00 €      6,00 €        -  €       

10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%

51 CCdP.075.06.001 Opere murarie per la rete dell' impianto antincendio comp ... mentate. Escluso 

solo la fornitura e posa della tubazione.
ML 15,00 € 1,20 €              1,80 €             10,20 €      1,20 €        0,60 €      

10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%

52 CCdP.075.13 Formazione di manufatto per l'alloggiamento dei contatori ...  dall'ente erogatore 

dimensioni indicative cm. 150x60x150.
a corpo 700,00 € 56,00 €            84,00 €           420,00 €    140,00 €    -  €       

10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%

53 CCdP.075.14 Pozzetti prefabbricati di alloggiamento del contatore del ... ola d'arte secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
cad 250,00 € 20,00 €            30,00 €           38,00 €      162,00 €    -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

54 CCdP.076.01.01 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete ene ... sposizioni della 

Direzione Lavori e le normative di legge.
ml. 20,00 € 1,60 €              2,40 €             13,60 €      2,40 €        -  €       

10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%

55 CCdP.076.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete ene ... sposizioni della 

Direzione Lavori e le normative di legge.
ml. 25,00 € 2,00 €              3,00 €             17,00 €      3,00 €        -  €       

10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%

56 CCdP.076.01.03 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete di  ... sposizioni della 

Direzione Lavori e le normative di legge.
ml. 18,00 € 1,44 €              2,16 €             12,24 €      2,16 €        -  €       

10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%

57 CCdP.076.02.01 Pozzetti prefabbricati di raccordo e derivazione per la l ... ola d'arte secondo le 

disposizioni della Direzione Lavori.
cad 250,00 € 20,00 €            30,00 €           160,00 €    40,00 €      -  €       

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

58 CCdP.078.01 Sistemazione terreno mq. 0,50 € 0,04 €              0,06 €             0,32 €        -  €          0,08 €      
10% 15% 80,00% 0,00% 20,00%

59 CCdP.078.02 Formazione di prato e aiuole mq. 1,50 € 0,12 €              0,18 €             0,84 €        0,18 €        0,18 €      
10% 15% 70,00% 15,00% 15,00%

60 CCdP.078.03 Fornitura e collocamento a dimora di piante ad alto fusto ... o bianco, fraxinus 

excelsior, tilia cordata o equivalenti.
cad 130,00 € 10,40 €            15,60 €           52,00 €      52,00 €      -  €       

10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

61 CCdP.078.12 Realizzazione di duna inerbita a sezione trangolare esegu ... riore ml. 6,00, base 

superiore ml. 1,50, altezza ml. 2.00.
ml. 85,00 € 6,80 €              10,20 €           4,08 €        63,92 €      -  €       

10% 15% 6,00% 94,00% 0,00%

62 CCdP.080.12 Fornitura e posa in opera di dissuasori prefabbricati in  ... ametro cm. 50 e altezza 

cm. 100, con finitura bocciardata.
cad 100,00 € 8,00 €              12,00 €           32,00 €      48,00 €      -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

63 CCdP009.08 Solaio/balcone a "sbalzo" per accesso locali UTA, realizz ... m (quota della 

configurazione a scala "chiusa", raccolta).
mq 100,00 € 8,00 €              12,00 €           40,00 €      40,00 €      -  €       

10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

64 CCdP009.10 Fornitura e posa in opera di solaio con struttura portant ... peciali e quant'altro 

necessario. Resistenza al fuoco R60.
mq 120,00 € 9,60 €              14,40 €           48,00 €      48,00 €      -  €       
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10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

65 CCdP010.06.011 Fornitura e posa in opera di struttura di solaio di coper ... secondo i disegni di 

progetto e le disposizioni della D.L.
mq. 106,00 € 8,48 €              12,72 €           42,40 €      42,40 €      -  €       

10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

66 CCdP010.06.012 Fornitura e posa in opera di pacchetto di copertura (isol ... izzazione e chiusura e 

protezione superiore del pacchetto.
mq. 83,00 € 6,64 €              9,96 €             36,52 €      29,88 €      -  €       

10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%

67 CCdP01001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, 

sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 4,45 € 0,36 €              0,53 €             1,71 €        -  €          1,85 €      

10% 15% 48% 0% 52%

68 CCdP01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, 

ghiaia, terreno vegetale e simili)
mc 5,10 € 0,41 €              0,61 €             1,92 €        -  €          2,16 €      

10% 15% 47% 0% 53%

69 CCdP01009.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e 

discarica: per trasporti fino a 10 km
mc/km 0,71 € 0,06 €              0,09 €             0,17 €        -  €          0,40 €      

10% 15% 30% 0% 70%

70 CCdP02110.d Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), d ...  di 317 litri e di 

accumulo sedimenti pesanti di 792 litri
cad 1 665,09 € 133,21 €          199,81 €         79,92 €      1 252,15 €  -  €       

10% 15% 6,00% 94,00% 0,00%

71 CCdP03017.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... o di armatura, con i 

seguenti dosaggi: 150 kg/mc (C12/15).
mc. 88,57 € 7,09 €              10,63 €           20,55 €      47,47 €      2,83 €      

10% 15% 29% 67% 4%

72 CCdP03018.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di resistenza 

a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)
mc. 157,31 € 12,58 €            18,88 €           28,66 €      90,96 €      6,23 €      

10% 15% 22,77% 72,28% 4,95%

73 CCdP03018.b Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di resistenza 

a compressione C28/35 (Rck 35 N/mmq)
mc. 161,81 € 12,94 €            19,42 €           28,48 €      95,79 €      5,18 €      

10% 15% 22,00% 74,00% 4,00%

74 CCdP03019.a Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza cara ...  classe di resistenza 

a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmq)
mc. 164,70 € 13,18 €            19,76 €           30,00 €      91,32 €      10,44 €    

10% 15% 22,77% 69,31% 7,92%

75 CCdP03020.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ...  calcestruzzo: per 

plinti di fondazione: pannelli di legno
mq. 27,47 € 2,20 €              3,30 €             20,22 €      0,88 €        0,88 €      

10% 15% 92% 4% 4%

76 CCdP03021.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... zo: per pareti 

rettilinee in elevazione: pannelli di legno
mq. 26,99 € 2,16 €              3,24 €             18,79 €      1,30 €        1,51 €      

10% 15% 87% 6% 7%

77 CCdP03022.a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... l calcestruzzo: per 

pilastri: legno (sottomisure di abete)
mq. 37,98 € 3,04 €              4,56 €             26,43 €      2,13 €        1,82 €      

10% 15% 87,00% 7,00% 6,00%

78 CCdP03023.a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e piene con travi a 

spessore: legno (sottomisure di abete)
mq. 37,33 € 2,99 €              4,48 €             25,09 €      2,99 €        1,79 €      

10% 15% 84,00% 10,00% 6,00%

79 CCdP03029.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... l Consiglio Superiore 

dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm
kg. 1,34 € 0,11 €              0,16 €             0,55 €        0,53 €        -  €       

10% 15% 51,00% 49,00% 0,00%

80 CCdP03029.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... siglio Superiore dei 

LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
kg. 1,34 € 0,11 €              0,16 €             0,55 €        0,53 €        -  €       

10% 15% 51% 49% 0%

81 CCdP03030.b Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... frido, legature, ecc, dei 

seguenti diametri: diametro 6 mm
kg. 1,36 € 0,11 €              0,16 €             0,54 €        0,54 €        -  €       

10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%

82 CCdP042.11 Zoccolino di PVC sp. 2 mm, altezza 100 mm, delle medesime ... do al pavimento 

in PVC, posto in opera con idoneo collante
m 12,50 € 1,00 €              1,50 €             2,70 €        7,30 €        -  €       

10% 15% 27,00% 73,00% 0,00%

83 CCdP05010.b Muratura armata in elevazione realizzata con blocchi di l ...  foratura inferiore al 

45%: dim. cm 25x19h, spessore 30 cm
mq. 62,41 € 4,99 €              7,49 €             24,46 €      25,46 €      -  €       

10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

84 CCdP07003.b Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare GL2 ... ti mobili quali pareti 

manovrabili o simili: sez. 22x44 cm
mc 1 274,72 € 101,98 €          152,97 €         407,91 €    611,87 €    -  €       

10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%

85 CCdP07076.b Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate  ... egola d'arte: sviluppo 

fino a cm 60: in alluminio da 10/10
m 19,68 € 1,57 €              2,36 €             8,82 €        6,93 €        -  €       

10% 15% 56,00% 44,00% 0,00%

86 CCdP07077.a Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate  ... egola d'arte: sviluppo 

fino a cm 100: in alluminio da 8/10
m 24,85 € 1,99 €              2,98 €             8,75 €        11,13 €      -  €       

10% 15% 44,00% 56,00% 0,00%

87 CCdP10001.b Isolamento termico realizzato con massetto confezionato i ... ile ove necessario da 

pagarsi a parte, in: argilla espansa
mc 247,67 € 19,81 €            29,72 €           99,07 €      97,09 €      1,98 €      

10% 15% 50,00% 49,00% 1,00%

88 CCdP10055.a Isolamento termico sotto pavimento piano terra, eseguito  ...  W/mK, resistenza a 

compressione > 300 kPa: spessore 30 mm
mq 7,08 € 0,57 €              0,85 €             1,87 €        3,79 €        -  €       

10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%

89 CCdP10055.b Isolamento termico sotto pavimento al piano terra, esegui ... one > 300 kPa: 

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
mq 1,65 € 0,13 €              0,20 €             0,05 €        1,27 €        -  €       

10% 15% 4,00% 96,00% 0,00%

90 CCdP10066.01 Sistema di isolamento termico a cappotto di pareti estern ... ostuma. Conduttività 

termica < 0,036 W/mK: spessore 160 mm
mq 80,00 € 6,40 €              9,60 €             32,64 €      31,36 €      -  €       

10% 15% 51,00% 49,00% 0,00%

91 CCdP10089.a Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... 0 kPa, omogeneo 

monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm
mq 8,70 € 0,70 €              1,04 €             3,27 €        3,69 €        -  €       

10% 15% 47,00% 53,00% 0,00%

92 CCdP10089.b Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ...  euroclasse E: 

sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
mq 1,61 € 0,13 €              0,19 €             0,05 €        1,24 €        -  €       

10% 15% 4,00% 96,00% 0,00%

93 CCdP1010.b Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da 

idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti
mc 21,80 € 1,74 €              2,62 €             2,96 €        11,68 €      2,79 €      

10% 15% 17,00% 67,00% 16,00%

94 CCdP1018.c Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente 

da impianti di recupero rifiuti-inerti
mc 17,35 € 1,39 €              2,08 €             1,11 €        11,80 €      0,97 €      

10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%

95 CCdP1018.d Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente 

da impianti di recupero rifiuti-inerti
mc 16,28 € 1,30 €              1,95 €             1,43 €        10,55 €      1,04 €      
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10% 15% 11,00% 81,00% 8,00%

96 CCdP1023.b Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 

g/mq, resistenza a trazione = 18 kN/m
mq 2,88 € 0,23 €              0,35 €             0,48 €        1,66 €        0,16 €      

10% 15% 21,00% 72,00% 7,00%

97 CCdP1028.b Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onere per dare il 

lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm
mq 13,39 € 1,07 €              1,61 €             0,86 €        9,11 €        0,75 €      

10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%

98 CCdP1028.c Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...  per dare il lavoro 

finito: per ogni cm in più di spessore
mq 2,14 € 0,17 €              0,26 €             0,10 €        1,52 €        0,09 €      

10% 15% 6,00% 89,00% 5,00%

99 CCdP1029.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... onere per dare il 

lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
mq 8,98 € 0,72 €              1,08 €             1,08 €        5,53 €        0,57 €      

10% 15% 15,00% 77,00% 8,00%

100 CCdP1065.d Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione 

rettangolare: 12 x 25 x 100 cm
cad 11,46 € 0,92 €              1,38 €             5,13 €        4,03 €        -  €       

10% 15% 56,00% 44,00% 0,00%

101 CCdP1065.e Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione 

rettangolare: 15 x 25 x 100 cm
cad 13,36 € 1,07 €              1,60 €             5,13 €        5,56 €        -  €       

10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

102 CCdP11009.b Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... ale e di almeno 15 

cm alle testate dei teli: spessore 4 mm
mq 14,63 € 1,17 €              1,76 €             3,86 €        7,84 €        -  €       

10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%

103 CCdP14002.01 Soglie esterne in alluminio del tipo "mandorlato" dello s ... rinforzo, bordi 

arrotondati antinfortunio, sviluppo cm 45.
ml 40,00 € 3,20 €              4,80 €             15,68 €      16,32 €      -  €       

10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

104 CCdP15003.a Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, 

livellato e lisciato: spessore 20 mm
mq 11,66 € 0,93 €              1,40 €             4,48 €        4,85 €        -  €       

10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%

105 CCdP15003.b Massetto pronto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per 

ogni centimetro in più di spessore
mq 4,90 € 0,39 €              0,59 €             1,49 €        2,43 €        -  €       

10% 15% 38,00% 62,00% 0,00%

106 CCdP15003.c Compenso per la finitura  antiscivolo eseguita mediante s ... scopa di saggina o 

rullo bugnato o eq. a scelta della DL).
mq. 7,00 € 0,56 €              0,84 €             5,32 €        0,28 €        -  €       

10% 15% 95,00% 5,00% 0,00%

107 CCdP15004 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti ... alta resistenza 

all'abrasione dello spessore di 2,5 / 3 mm
mq 5,92 € 0,47 €              0,71 €             2,04 €        2,70 €        -  €       

10% 15% 43,00% 57,00% 0,00%

108 CCdP15026.a Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: tinta 

unita o granigliato a scelta della DL
mq 40,76 € 3,26 €              4,89 €             15,98 €      16,63 €      -  €       

10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

109 CCdP15026.b Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: tinta 

unita o granigliato a scelta della DL
mq 43,46 € 3,48 €              5,22 €             17,04 €      17,73 €      -  €       

10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%

110 CCdP15068.a Pavimento di pvc flessibile omogeneo antistatico dissipat ... po SPHERA ELEMENT 

(Forbo) o equivalenti: in teli sp. mm 2.
mq 42,06 € 3,36 €              5,05 €             11,78 €      21,87 €      -  €       

10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%

111 CCdP16012.a Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a sce ... inale, delle dimensioni 

di: 20 x 20 cm, finitura naturale.
mq 58,82 € 4,71 €              7,06 €             25,88 €      21,18 €      -  €       

10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%

112 CCdP16040.01 Zoccolino di gres porcellanato di 1a scelta del tipo "ad  ... 8 mm, tinta unita e 

granigliato naturale a scelta della DL
m 30,00 € 2,40 €              3,60 €             12,48 €      11,52 €      -  €       

10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%

113 CCdP16040.02 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato a "becco di civ ... idoneo collante, 

dimensioni 10 x 30 cm, colore a scelta DL
m 20,12 € 1,61 €              2,41 €             12,39 €      3,70 €        -  €       

10% 15% 77,00% 23,00% 0,00%

114 CCdP17006.01 Realizzazione di manufatti in profilati in acciaio zincat ... 20x1, compresa plintino 

di fondazione in c.a. 40x40x40 cm.
cad 520,00 € 41,60 €            62,40 €           332,80 €    83,20 €      -  €       

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

115 CCdP17006.c Parapetti balconi in profilati di acciaio zincato a caldo ... ghezza dei singoli pannelli 

smontabili e non, max 100 cm).
kg 5,77 € 0,46 €              0,69 €             3,69 €        0,92 €        -  €       

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

116 CCdP17029.01 Porta per esterni in PVC rinforzato, alettatura esterna i ... a due ante, forma 

trapezoidale dimensioni cm. 180x220-270.
cad 900,00 € 72,00 €            108,00 €         86,40 €      633,60 €    -  €       

10% 15% 12,00% 88,00% 0,00%

117 CCdP17029.02 Porta per esterni in PVC rinforzato, alettatura esterna i ...  due ante, forma 

trapezioidale dimensioni cm. 180x170-200.
cad 800,00 € 64,00 €            96,00 €           76,80 €      563,20 €    -  €       

10% 15% 12,00% 88,00% 0,00%

118 CCdP17029.03 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... iaio e 2 cerniere: a due 

ante, dimensioni cm 180 x 210+40.
cad 1 100,00 € 88,00 €            132,00 €         96,80 €      783,20 €    -  €       

10% 15% 11,00% 89,00% 0,00%

119 CCdP17048.c Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ...  maniglione interno e 

maniglia esterna dotata di serratura
cad 231,47 € 18,52 €            27,78 €           77,77 €      107,40 €    -  €       

10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%

120 CCdP17049.c Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634- ... egola d'arte: ad 

un battente: per foro muro 900 x 2.100 mm
cad 755,50 € 60,44 €            90,66 €           96,70 €      507,70 €    -  €       

10% 15% 16,00% 84,00% 0,00%

121 CCdP18084.01 Fornitura e posa in opera di Infissi in pvc a 5 camere mi ... nato a scelta della DL. 

Misurazione in luce netta di vano.
mq. 530,00 € 42,40 €            63,60 €           80,56 €      343,44 €    -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

122 CCdP18084.02 Fornitura e posa in opera di serramento in PVC rinforzato ... , compresi 

controtelai, misurazione in luce netta di vano.
a corpo 15 000,00 € 1 200,00 €        1 800,00 €      2 280,00 €  9 720,00 €  -  €       

10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%

123 CCdP20011.b Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... fici interne: con 

idropittura traspirante e idrorepellente
mq 7,02 € 0,56 €              0,84 €             4,55 €        1,07 €        -  €       

10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%

124 CCdP20014.b Tinteggiatura con smalti murali, a due mani a coprire, es ... asatura, stuccatura e 

imprimitura: con idrosmalto satinato
mq 14,50 € 1,16 €              1,74 €             7,77 €        3,83 €        -  €       

10% 15% 67,00% 33,00% 0,00%

125 CCdP2003 Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco 

attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
mc 34,56 € 2,76 €              4,15 €             3,04 €        24,05 €      0,55 €      

10% 15% 11,00% 87,00% 2,00%

126 CCdP2004 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, 

compreso anche i necessari ricarichi
mc 1,91 € 0,15 €              0,23 €             1,04 €        -  €          0,49 €      

10% 15% 68,00% 0,00% 32,00%
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127 CCdP2005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestr ... erfetta regola d'arte 

con esclusione di eventuali armature
mc 98,77 € 7,90 €              11,85 €           21,33 €      52,15 €      5,53 €      

10% 15% 27,00% 66,00% 7,00%

128 CCdP20051.a Verniciatura a smalto in colori correnti chiari per opere ...  lavoro finito a regola 

d'arte: smalto oleosintetico opaco
mq 16,39 € 1,31 €              1,97 €             10,49 €      2,62 €        -  €       

10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%

129 CCdP2063.a Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): 

diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm
m 14,81 € 1,18 €              1,78 €             5,81 €        3,79 €        2,25 €      

10% 15% 49,00% 32,00% 19,00%

130 CCdP2063.b Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... oni SDR 41 (SN 4 

kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm
m 17,74 € 1,42 €              2,13 €             6,10 €        5,68 €        2,41 €      

10% 15% 43,00% 40,00% 17,00%

131 CCdP2063.c Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): 

diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm
m 22,71 € 1,82 €              2,73 €             6,90 €        8,72 €        2,54 €      

10% 15% 38,00% 48,00% 14,00%

132 CCdP2063.d Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): 

diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm
m 30,04 € 2,40 €              3,60 €             7,21 €        13,94 €      2,88 €      

10% 15% 30,00% 58,00% 12,00%

133 CCdP2063.e Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): 

diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm
m 41,23 € 3,30 €              4,95 €             8,16 €        21,56 €      3,27 €      

10% 15% 24,75% 65,35% 9,90%

134 CCdP2073.a Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... ro: pedonali, non 

diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg
cad 93,75 € 7,50 €              11,25 €           57,75 €      9,75 €        7,50 €      

10% 15% 77,00% 13,00% 10,00%

135 CCdP2073.c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non 

diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
cad 137,07 € 10,97 €            16,45 €           76,76 €      21,93 €      10,97 €    

10% 15% 70,00% 20,00% 10,00%

136 CCdP2075.a Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il 

collegamento a terra: 40 x 40 x 40 cm
cad 21,69 € 1,74 €              2,60 €             7,63 €        9,54 €        0,17 €      

10% 15% 44,00% 55,00% 1,00%

137 CCdP2075.c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il 

collegamento a terra: 60 x 60 x 60 cm
cad 52,69 € 4,22 €              6,32 €             16,02 €      20,65 €      5,48 €      

10% 15% 38,00% 49,00% 13,00%

138 CCdP2076.a Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso,  ... ni pari a: 52 x 52 

cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 kg
cad 17,12 € 1,37 €              2,05 €             2,33 €        11,37 €      -  €       

10% 15% 17,00% 83,00% 0,00%

139 CCdP2085.d Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN  ... a 500 mm; luce netta 

400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa
cad 114,11 € 9,13 €              13,69 €           29,21 €      62,08 €      -  €       

10% 15% 32,00% 68,00% 0,00%

140 CCdP2085.g Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN  ... a 700 mm; luce netta 

600 x 600 mm, peso totale 53 kg circa
cad 197,03 € 15,76 €            23,64 €           28,37 €      129,25 €    -  €       

10% 15% 18,00% 82,00% 0,00%

141 CCdP2101.c Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a ... scarico non inferiore 

a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa
cad 146,06 € 11,68 €            17,53 €           24,54 €      92,31 €      -  €       

10% 15% 21,00% 79,00% 0,00%
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ANALISI 

PREZZI 

CODICE

CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO 

DESCRITTIVO DELLE VOCI

UNITA' DI 

MISURA

QUANTIT

A'

Prezzo 

UNITARIO

PRODOTTO 

(quantità x 

prezzo)

Incidenza 

%

1.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALDAIA MODULANTE A CONDENSAZIONE 

P.max 32,4 kW P.min 4.1 kW IMMERGAS 

VICTRIX 32 kW TT cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1.123,17€      1.123,17€      73,66%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            5,39%

spese generali % 15,00% 180,80€          180,80€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 138,61€          138,61€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

1.524,74€      

1.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VERTICALE CONCENTRICO DI PRESA 

ARIA/SCARICO FUMI   Diam. 60/100 mm. 

CONCENTRICO IMMERGAS SERIE 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 87,90€            87,90€            70,78%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            8,27%

spese generali % 15,00% 14,72€            14,72€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 11,29€            11,29€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

124,18€         

1.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PVC ROSSO SERIE NORMALE DA 

INCOLLARE diam. 110  SIREA PVC cadauno

costo di acquisto Nr. 1 6,31€              6,31€              51,22%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              27,83%

spese generali % 15,00% 1,46€              1,46€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,12€              1,12€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

12,33€           

1.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO 

AD ARIA CON DESURISCALDATORE 

Pot.frig. 101 KW Pot.risc. 119 KW 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 27.350,69€    27.350,69€    77,20%

manodopera ore 32,0 20,54€            657,28€          1,86%

spese generali % 15,00% 4.201,20€      4.201,20€      11,86%

utile di impresa % 10,00% 3.220,92€      3.220,92€      9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

35.430,08€    

1.1.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FLUSSOSTATO DI SICUREZZA   AERMEC 

FL cadauno

costo di acquisto Nr. 1 118,50€          118,50€          72,75%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            6,30%

spese generali % 15,00% 19,32€            19,32€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 14,81€            14,81€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

162,90€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO DI COMANDO REMOTO POMPA 

DI CALORE   AERMEC PGD1 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 241,11€          241,11€          75,82%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            3,23%

spese generali % 15,00% 37,71€            37,71€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 28,91€            28,91€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

318,00€         

1.1.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI ACCUMULO PER IMPIANTI 

DI REFRIGERAZIONE VERTICALE  500 Litri 

Sp. COIBENTAZIONE 70 mm 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 535,80€          535,80€          60,50%

manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€          18,55%

spese generali % 15,00% 105,02€          105,02€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 80,51€            80,51€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

885,65€         

1.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA GEMELLARE 

ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE 230 

V - 1 - 50 Hz  GRUNDFOS MAGNA3 D 65-150 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3.266,51€      3.266,51€      75,27%

manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€          3,79%

spese generali % 15,00% 514,62€          514,62€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 394,55€          394,55€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4.340,00€      

1.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA ELETTRONICA 

A PORTATA VARIABILE 230 V - 1 - 50 Hz 

Attacco DN 40 PN 16 GRUNDFOS 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 321,29€          321,29€          66,33%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            12,72%

spese generali % 15,00% 57,44€            57,44€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 44,03€            44,03€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

484,38€         

1.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONESALDATO, 

CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO litri 300 fi attacco 1" cadauno

costo di acquisto Nr. 1 313,07€          313,07€          66,05%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            13,00%

spese generali % 15,00% 56,20€            56,20€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 43,09€            43,09€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

473,99€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 

CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO litri 8 fi attacco 3/4" cadauno

costo di acquisto Nr. 1 15,67€            15,67€            34,22%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            44,84%

spese generali % 15,00% 5,43€              5,43€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,16€              4,16€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

45,81€           

1.1.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO, 

CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno

costo di acquisto Nr. 1 82,21€            82,21€            57,50%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            21,55%

spese generali % 15,00% 16,95€            16,95€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 13,00€            13,00€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

142,97€         

1.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA E 

TARATA A BANCO INAIL  Pot max generatore 

164,1 kW  diam. 1/2"x 3/4" cadauno

costo di acquisto Nr. 1 28,90€            28,90€            46,21%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            32,84%

spese generali % 15,00% 7,42€              7,42€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 5,69€              5,69€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

62,54€           

1.1.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA VALVOLA 

DI SICUREZZA diam. 1/2" M x 3/4" F  

CALEFFI Art. 5521 40 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 10,45€            10,45€            59,52%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              19,53%

spese generali % 15,00% 2,08€              2,08€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,60€              1,60€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

17,56€           

1.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE IDRAULICO 6 ATTACCHI 

PRINCIPALI diam. 82/89 mm   cadauno

costo di acquisto Nr. 1 608,70€          608,70€          79,05%

manodopera ore 0,0 20,54€            -€                0,00%

spese generali % 15,00% 91,30€            91,30€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 70,00€            70,00€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

770,00€         

1.1.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO OBLIQUO CORPO IN BRONZO 

MAGLIA IN ACCIAIO INOX diam. 1"1/4  

CALEFFI 577007 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 17,99€            17,99€            36,91%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            42,14%

spese generali % 15,00% 5,78€              5,78€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,43€              4,43€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

48,74€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO OMOLOGATO 

I.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. Att. 1/2" CALEFFI 

694+688 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 5,77€              5,77€              18,54%

manodopera ore 0,9 20,54€            18,83€            60,51%

spese generali % 15,00% 3,69€              3,69€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,83€              2,83€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

31,12€           

1.1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI PER 

IMPIANTI TERMICI Diam. 3/4"  CILLICHEMIE 

THERMOCYCLON cadauno

costo di acquisto Nr. 1 74,18€            74,18€            61,91%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            17,14%

spese generali % 15,00% 14,21€            14,21€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,89€            10,89€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

119,83€         

1.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTIGELO, ANTICORROSIONE E 

ANTINCROSTAZIONE 20 kg  CILLICHEMIE 

CILLIT-CC 450 UNI+BIOSTOP 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 133,90€          133,90€          62,93%

manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€            16,12%

spese generali % 15,00% 25,23€            25,23€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 19,34€            19,34€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

212,77€         

1.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI DI 

RISCALDAMENTO 20 kg  CILLICHEMIE 

CILLIT-HS 23 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 163,81€          163,81€          65,36%

manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€            13,69%

spese generali % 15,00% 29,72€            29,72€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 22,78€            22,78€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

250,61€         

1.1.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISAREATORE AUTOMATICO PER 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 1/2"  

CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 23,58-€            23,58-€            -173,85%

manodopera ore 1,7 20,54€            34,30€            252,90%

spese generali % 15,00% 1,61€              1,61€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,23€              1,23€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

13,56€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1/2" 

PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL. 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,01€              3,01€              29,20%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              49,85%

spese generali % 15,00% 1,22€              1,22€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,94€              0,94€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

10,30€           

1.1.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1" 

PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL. 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 6,66€              6,66€              31,09%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            47,96%

spese generali % 15,00% 2,54€              2,54€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,95€              1,95€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

21,41€           

1.1.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 

1"1/4 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 13,66€            13,66€            45,12%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            33,93%

spese generali % 15,00% 3,59€              3,59€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,75€              2,75€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

30,27€           

1.1.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 

2"1/2 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 74,03€            74,03€            61,88%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            17,17%

spese generali % 15,00% 14,19€            14,19€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,88€            10,88€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

119,63€         

1.1.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 1" 

OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 

EUROBLOK cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,85€              2,85€              12,33%

manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€            66,72%

spese generali % 15,00% 2,74€              2,74€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,10€              2,10€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

23,09€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.1.27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 2"1/2 

OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 

EUROBLOK cadauno

costo di acquisto Nr. 1 38,17€            38,17€            43,74%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            35,31%

spese generali % 15,00% 10,35€            10,35€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 7,93€              7,93€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

87,26€           

1.1.28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam.  1" 

CAZZANIGA STAND 25 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 72,89€            72,89€            61,67%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            17,38%

spese generali % 15,00% 14,01€            14,01€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,74€            10,74€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

118,18€         

1.1.29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 7,73€              7,73€              15,85%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            63,20%

spese generali % 15,00% 5,78€              5,78€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,43€              4,43€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

48,75€           

1.1.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32 

mm  diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 4,90-€              4,90-€              -14,96%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            94,01%

spese generali % 15,00% 3,89€              3,89€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,98€              2,98€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

32,77€           

1.1.31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SISTEMA DI RIEMPIMENTO IMPIANTO Diam. 

1/2" campo di regolazione 0,3-4 bar CALEFFI 

553140 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 13,55€            13,55€            24,15%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            54,90%

spese generali % 15,00% 6,65€              6,65€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 5,10€              5,10€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

56,12€           

1.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ECH20 

SPLITTATO Capacità 500 litri  DAIKIN 

ERWQ02AV3+EKHHP500A2V3 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1.754,99€      1.754,99€      75,52%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            3,54%

spese generali % 15,00% 275,57€          275,57€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 211,27€          211,27€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2.324,00€      

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA ELETTRONICA 

A PORTATA VARIABILE 230 V - 1 - 50 Hz 

Attacchi G 1"1/2 GRUNDFOS 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 300,51€          300,51€          65,60%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            13,45%

spese generali % 15,00% 54,32€            54,32€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 41,64€            41,64€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

458,09€         

1.2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA 

ATOSSICA CERTIFICATO CE PER 

SANITARIO litri 33 fi attacco 1" Precarica 4 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 81,75€            81,75€            63,18%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            15,87%

spese generali % 15,00% 15,34€            15,34€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 11,76€            11,76€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

129,40€         

1.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATA E 

TARATA A BANCO INAIL  Pot max generatore 

423,6 kW  diam. 3/4"x 1" cadauno

costo di acquisto Nr. 1 44,05€            44,05€            53,91%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            25,14%

spese generali % 15,00% 9,69€              9,69€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 7,43€              7,43€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

81,70€           

1.2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA VALVOLA 

DI SICUREZZA diam. 1/2" M x 3/4" F  

CALEFFI Art. 5521 40 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 10,45€            10,45€            59,52%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              19,53%

spese generali % 15,00% 2,08€              2,08€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,60€              1,60€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

17,56€           

1.2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT DI COLLEGAMENTO SOLARE-CALDAIA 

CON INTEGRAZIONE TERMICA diam. 3/4"   

CALEFFI 265 SOLARINCAL cadauno

costo di acquisto Nr. 1 179,22€          179,22€          61,45%

manodopera ore 2,5 20,54€            51,35€            17,61%

spese generali % 15,00% 34,59€            34,59€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 26,52€            26,52€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

291,67€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON 

RUBINETTO  I.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. att. 

3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 21,43€            21,43€            63,77%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              15,28%

spese generali % 15,00% 3,98€              3,98€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,05€              3,05€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

33,60€           

1.2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO OMOLOGATO 

I.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. Att. 1/2" CALEFFI 

694+688 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 5,77€              5,77€              18,54%

manodopera ore 0,9 20,54€            18,83€            60,51%

spese generali % 15,00% 3,69€              3,69€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,83€              2,83€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

31,12€           

1.2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1" 

PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL. 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 6,66€              6,66€              31,09%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            47,96%

spese generali % 15,00% 2,54€              2,54€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,95€              1,95€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

21,41€           

1.2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 3" 

PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL. 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 103,21€          103,21€          63,30%

manodopera ore 1,3 20,54€            25,68€            15,75%

spese generali % 15,00% 19,33€            19,33€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 14,82€            14,82€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

163,04€         

1.2.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 1" 

OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 

EUROBLOK cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,85€              2,85€              12,33%

manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€            66,72%

spese generali % 15,00% 2,74€              2,74€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,10€              2,10€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

23,09€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 3" 

OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 

EUROBLOK cadauno

costo di acquisto Nr. 1 58,43€            58,43€            51,76%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            27,29%

spese generali % 15,00% 13,39€            13,39€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,26€            10,26€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

112,88€         

1.2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam.  1" 

CAZZANIGA STAND 25 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 62,62€            62,62€            52,98%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            26,07%

spese generali % 15,00% 14,01€            14,01€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,74€            10,74€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

118,18€         

1.2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO RAME LAVATO E COIBENTATO DI 

COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNE ED 

UNITA'  INTERNE UNI 6507 EN 378.2 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 26,53-€            26,53-€            -490,10%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            569,15%

spese generali % 15,00% 0,64€              0,64€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,49€              0,49€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

5,41€             

1.2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO RAME LAVATO E COIBENTATO DI 

COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNE ED 

UNITA'  INTERNE UNI 6507 EN 378.2 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 25,27-€            25,27-€            -360,57%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            439,62%

spese generali % 15,00% 0,83€              0,83€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,64€              0,64€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

7,01€             

1.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO DISSABBIATORE DI SICUREZZA 

MANUALE AUTOPULENTE  diametro 1"1/2 

portata max 9,0 mc/h cadauno

costo di acquisto Nr. 1 181,25€          181,25€          67,57%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            11,49%

spese generali % 15,00% 31,81€            31,81€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 24,39€            24,39€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

268,26€         

1.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ADDOLCITORE VOLUMETRICO 

AUTODISINFETTANTE Portata 3.5 mc/h 

Cap.cicl. 520 °F x m° CILLICHEMIE CILLIT-BA 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2.420,59€      2.420,59€      77,09%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            1,96%

spese generali % 15,00% 372,33€          372,33€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 285,45€          285,45€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

3.140,00€      

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTATORE EMETTITORE DI IMPULSI A 

FREQUENZA RAPIDA Diam. DN 50  

CILLICHEMIE Contatore MDM DN50 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 384,98€          384,98€          75,05%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            4,00%

spese generali % 15,00% 60,83€            60,83€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 46,63€            46,63€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

512,98€         

1.3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA Portata 

8 lt./h 8 bar CILLICHEMIE CILLIT-DP 8.8 INEX
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 283,99€          283,99€          73,72%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            5,33%

spese generali % 15,00% 45,68€            45,68€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 35,02€            35,02€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

385,23€         

1.3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI CONTENIMENTO LIQUIDI 

PROTETTIVI 100 litri  CILLICHEMIE CILLIT-

LB 128 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 124,66€          124,66€          74,94%

manodopera ore 0,3 20,54€            6,84€              4,11%

spese generali % 15,00% 19,72€            19,72€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 15,12€            15,12€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

166,34€         

1.3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MISURATORE CONCENTRAZIONE CILLIT 

HS 23 combi    CILLICHEMIE Corredo-CILLIT 

HS 23 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 28,32€            28,32€            70,51%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              8,54%

spese generali % 15,00% 4,76€              4,76€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,65€              3,65€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

40,17€           

1.3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI 

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA 

20 l  CILLICHEMIE CILLIT-Impulsan cadauno

costo di acquisto Nr. 1 36,38€            36,38€            72,24%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              6,81%

spese generali % 15,00% 5,97€              5,97€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,58€              4,58€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

50,36€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA Portata 

max dosaggio 0,9 l/h Portata nom. costante 

mc/h: 5,0 CILLICHEMIE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 574,05€          574,05€          76,32%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            2,73%

spese generali % 15,00% 89,19€            89,19€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 68,38€            68,38€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

752,16€         

1.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTI DI PRELIEVO CAMPIONI 

diametro 1/2"   cadauno

costo di acquisto Nr. 1 8,11€              8,11€              48,41%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              30,65%

spese generali % 15,00% 1,99€              1,99€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,52€              1,52€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

16,76€           

1.3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A 

PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 3" 

PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL. 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 103,21€          103,21€          63,30%

manodopera ore 1,3 20,54€            25,68€            15,75%

spese generali % 15,00% 19,33€            19,33€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 14,82€            14,82€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

163,04€         

1.3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 3" 

OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE 

EUROBLOK cadauno

costo di acquisto Nr. 1 58,43€            58,43€            51,76%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            27,29%

spese generali % 15,00% 13,39€            13,39€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,26€            10,26€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

112,88€         

1.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

25x2,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,42€              3,42€              49,37%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              29,68%

spese generali % 15,00% 0,82€              0,82€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,63€              0,63€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

6,92€             

1.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 28 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,62€              0,62€              14,50%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€              64,55%

spese generali % 15,00% 0,50€              0,50€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,39€              0,39€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,24€             

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 32x3 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 5,01€              5,01€              56,06%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              22,99%

spese generali % 15,00% 1,06€              1,06€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,81€              0,81€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

8,94€             

1.4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 35 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,81€              0,81€              18,09%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€              60,96%

spese generali % 15,00% 0,53€              0,53€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,41€              0,41€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,49€             

1.4.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 40x4 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 8,82€              8,82€              64,12%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              14,93%

spese generali % 15,00% 1,63€              1,63€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,25€              1,25€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

13,76€           

1.4.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19 

mm  diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,18€              3,18€              42,50%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,74€              36,55%

spese generali % 15,00% 0,89€              0,89€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,68€              0,68€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

7,49€             

1.4.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

50x4,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 15,88€            15,88€            70,00%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              9,05%

spese generali % 15,00% 2,69€              2,69€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,06€              2,06€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

22,69€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.4.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19 

mm  diametro interno 54 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 4,01€              4,01€              42,66%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€              36,39%

spese generali % 15,00% 1,12€              1,12€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,86€              0,86€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

9,41€             

1.4.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 63x6 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 28,07€            28,07€            73,66%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              5,39%

spese generali % 15,00% 4,52€              4,52€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,46€              3,46€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

38,11€           

1.4.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 

32mm  diametro interno 64 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 16,55€            16,55€            61,30%

manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€              17,75%

spese generali % 15,00% 3,20€              3,20€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,45€              2,45€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

26,99€           

1.4.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 33,12€            33,12€            74,44%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              4,62%

spese generali % 15,00% 5,28€              5,28€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,05€              4,05€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

44,50€           

1.4.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32 

mm  diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 19,10€            19,10€            63,21%

manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€              15,84%

spese generali % 15,00% 3,58€              3,58€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,75€              2,75€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

30,22€           

1.4.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C.  A INCOLLARE PER 

RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 40 

PN 10  CONDENSA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,77€              0,77€              19,27%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,40€              59,78%

spese generali % 15,00% 0,48€              0,48€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,36€              0,36€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,01€             

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.4.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C.  A INCOLLARE PER 

RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 50 

PN 10  CONDENSA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,26€              1,26€              22,93%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€              56,12%

spese generali % 15,00% 0,65€              0,65€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,50€              0,50€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

5,49€             

1.4.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C.  A INCOLLARE PER 

RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 63 

PN 10  CONDENSA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,35€              2,35€              32,16%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€              46,89%

spese generali % 15,00% 0,87€              0,87€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,66€              0,66€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

7,30€             

1.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTO TUBOLARE IN ACCIAIO 1800/3 

resa Dt 50=169 Watt IRSAP-IRSOL TESI/3
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 20,02€            20,02€            71,69%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              7,36%

spese generali % 15,00% 3,31€              3,31€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,54€              2,54€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

27,92€           

1.5.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE 

TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam. 

14x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno

costo di acquisto Nr. 1 35,05€            35,05€            72,66%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€              6,39%

spese generali % 15,00% 5,72€              5,72€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,39€              4,39€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

48,24€           

1.5.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE 

TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam. 

16x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno

costo di acquisto Nr. 1 35,05€            35,05€            72,66%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€              6,39%

spese generali % 15,00% 5,72€              5,72€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,39€              4,39€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

48,24€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.5.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE 

TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam. 

20x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno

costo di acquisto Nr. 1 35,05€            35,05€            72,66%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,08€              6,39%

spese generali % 15,00% 5,72€              5,72€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,39€              4,39€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

48,24€           

1.5.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SET DI COMPLETAMENTO BATTERIE colore 

ral 9010  IRSAP-IRSOL TESI cadauno

costo di acquisto Nr. 1 19,37€            19,37€            67,18%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,42€              11,88%

spese generali % 15,00% 3,42€              3,42€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,62€              2,62€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

28,83€           

1.5.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TESTATA TERMOSTATICA CON SENSORE 

A LIQUIDO OMOLOGATA. temp.max 110°C 

press.max.10 bar CALEFFI 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 11,44€            11,44€            58,16%

manodopera ore 0,2 20,54€            4,11€              20,89%

spese generali % 15,00% 2,33€              2,33€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,79€              1,79€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

19,67€           

1.5.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO 

MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI 

DERIVAZIONI 4+4 ATTACCO 3/4" 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 107,19€          107,19€          50,20%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            28,86%

spese generali % 15,00% 25,32€            25,32€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 19,41€            19,41€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

213,54€         

1.5.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO 

MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI 

DERIVAZIONI 6+6 ATTACCO 3/4" 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 122,45€          122,45€          52,59%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            26,46%

spese generali % 15,00% 27,61€            27,61€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 21,17€            21,17€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

232,85€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.5.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO 

MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI 

DERIVAZIONI 8+8 ATTACCO 1" 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 170,75€          170,75€          58,09%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            20,96%

spese generali % 15,00% 34,86€            34,86€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 26,72€            26,72€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

293,95€         

1.5.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO 

MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI 

DERIVAZIONI 10+10 ATTACCO 1" 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 191,30€          191,30€          59,79%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            19,26%

spese generali % 15,00% 37,94€            37,94€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 29,09€            29,09€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

319,95€         

1.5.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO 

MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI 

DERIVAZIONI 12+12 ATTACCO 1"1/2 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 206,72€          206,72€          60,90%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            18,15%

spese generali % 15,00% 40,25€            40,25€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 30,86€            30,86€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

339,45€         

1.5.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A DUE VIE A GLOBO E 

MOTORIZZAZIONE Diam. 3/4" 

SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 3
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 215,40€          215,40€          69,16%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            9,89%

spese generali % 15,00% 36,93€            36,93€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 28,31€            28,31€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

311,45€         

1.5.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A DUE VIE A GLOBO E 

MOTORIZZAZIONE Diam. 1" 

SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 4
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 166,07€          166,07€          66,68%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            12,37%

spese generali % 15,00% 29,53€            29,53€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 22,64€            22,64€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

249,05€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.5.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A DUE VIE A GLOBO E 

MOTORIZZAZIONE Diam. 1 1/2" 

SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 6
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 260,10€          260,10€          70,68%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            8,37%

spese generali % 15,00% 43,64€            43,64€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 33,45€            33,45€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

368,00€         

1.5.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 14x2 

mm Rotolo  L = 100 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,14€              1,14€              28,27%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              50,78%

spese generali % 15,00% 0,48€              0,48€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,37€              0,37€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,05€             

1.5.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9 

mm  diametro interno 14 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,20€              0,20€              6,98%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              72,07%

spese generali % 15,00% 0,34€              0,34€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,26€              0,26€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,85€             

1.5.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 16x2 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,03€              2,03€              39,32%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              39,73%

spese generali % 15,00% 0,61€              0,61€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,47€              0,47€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

5,17€             

1.5.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9 

mm  diametro interno 16 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,22€              0,22€              7,61%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              71,44%

spese generali % 15,00% 0,34€              0,34€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,26€              0,26€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,88€             

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.5.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

20x2,25 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,80€              2,80€              45,60%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              33,45%

spese generali % 15,00% 0,73€              0,73€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,56€              0,56€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

6,14€             

1.5.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 22 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,50€              0,50€              15,36%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              63,69%

spese generali % 15,00% 0,38€              0,38€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,29€              0,29€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

3,23€             

1.6.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE 

BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 1,94  - 1,06 

kW Pot. term. 4,05 kW - 2,20 KW cadauno

costo di acquisto Nr. 1 442,14€          442,14€          75,54%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            3,51%

spese generali % 15,00% 69,40€            69,40€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 53,21€            53,21€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

585,30€         

1.6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE 

BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 4,04  - 2,41 

kW Pot. term. 7,82 kW - 4,57 KW cadauno

costo di acquisto Nr. 1 515,87€          515,87€          76,02%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            3,03%

spese generali % 15,00% 80,46€            80,46€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 61,69€            61,69€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

678,56€         

1.6.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE 

BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 4,80  - 2,91 

kW Pot. term. 9,75 kW - 5,82 KW cadauno

costo di acquisto Nr. 1 526,04€          526,04€          76,08%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            2,97%

spese generali % 15,00% 81,99€            81,99€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 62,86€            62,86€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

691,42€         

1.6.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE 

BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 6,14  - 4,27 

kW Pot. term. 12,5 kW - 9,10 KW cadauno

costo di acquisto Nr. 1 570,53€          570,53€          76,30%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            2,75%

spese generali % 15,00% 88,66€            88,66€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 67,97€            67,97€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

747,70€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.6.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DETENTORE PER RADIATORE O 

VENTILCONVETTORE ATTACCHI A 

SQUADRA diam. 1/2" x 14 mm Attacco rame-
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,50€              3,50€              39,93%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              39,12%

spese generali % 15,00% 1,04€              1,04€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,80€              0,80€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

8,77€             

1.6.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DETENTORE PER RADIATORE O 

VENTILCONVETTORE ATTACCHI A 

SQUADRA diam. 1/2" x 16 mm Attacco rame-
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 4,34€              4,34€              44,15%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              34,91%

spese generali % 15,00% 1,17€              1,17€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,89€              0,89€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

9,83€             

1.6.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 14x2 

mm Rotolo  L = 100 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,14€              1,14€              28,27%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              50,78%

spese generali % 15,00% 0,48€              0,48€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,37€              0,37€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,05€             

1.6.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9 

mm  diametro interno 14 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,20€              0,20€              6,98%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              72,07%

spese generali % 15,00% 0,34€              0,34€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,26€              0,26€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,85€             

1.6.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 16x2 

mm Rotolo  L = 100 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,27€              1,27€              30,20%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              48,85%

spese generali % 15,00% 0,50€              0,50€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,38€              0,38€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,21€             

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.6.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9 

mm  diametro interno 16 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,22€              0,22€              7,61%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              71,44%

spese generali % 15,00% 0,34€              0,34€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,26€              0,26€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,88€             

1.6.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C.  A INCOLLARE PER 

RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 32 

PN 10  CONDENSA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,59€              0,59€              20,29%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,71€              58,76%

spese generali % 15,00% 0,35€              0,35€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,26€              0,26€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,91€             

1.7.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER GAS METANO 

O G.P.L. UNI EN 1555  S 5 fi 1"1/4 Diam. est. 

40 mm VIMAPLAST IN ROTOLI 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,43€              0,43€              8,81%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              70,24%

spese generali % 15,00% 0,58€              0,58€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,44€              0,44€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,88€             

1.7.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN RAME CRUDO PER RETI GAS 

diam. 28 x 1 UNI 6507 SANCO cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,60€              1,60€              10,63%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            68,42%

spese generali % 15,00% 1,78€              1,78€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,36€              1,36€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

15,01€           

1.8.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CON 

RECUPERATORE AD ALTISSIMA 

EFFICIENZA 6000 mc/h PER INTERNO con 

BY - cadauno

costo di acquisto Nr. 1 15.575,21€    15.575,21€    78,23%

manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€          0,83%

spese generali % 15,00% 2.360,93€      2.360,93€      11,86%

utile di impresa % 10,00% 1.810,05€      1.810,05€      9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

19.910,50€    

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.8.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE PER 

CANALE CIRCOLARE Q= 450 mc/h  ALDES 

DGHB-C 200 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 109,55€          109,55€          72,28%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            6,78%

spese generali % 15,00% 17,97€            17,97€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 13,78€            13,78€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

151,57€         

1.8.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE PER 

CANALE CIRCOLARE Q= 1000 mc/h  ALDES 

DGHB-C 300 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 178,97€          178,97€          70,91%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            8,14%

spese generali % 15,00% 29,93€            29,93€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 22,94€            22,94€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

252,38€         

1.8.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN 

ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim. 

500X400 H mm  ALDES AC 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 143,72€          143,72€          73,78%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            5,27%

spese generali % 15,00% 23,10€            23,10€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 17,71€            17,71€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

194,80€         

1.8.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN 

ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim. 

300x300 H mm  ALDES AC 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 126,33€          126,33€          73,11%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            5,94%

spese generali % 15,00% 20,49€            20,49€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 15,71€            15,71€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

172,80€         

1.8.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN 

ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim. 

300x200 H mm  ALDES AC 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 108,94€          108,94€          72,24%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            6,81%

spese generali % 15,00% 17,88€            17,88€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 13,71€            13,71€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

150,80€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.8.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI VENTILAZIONE CIRCOLARE 

REGOLABILE Q= 190 mc/h diam. 200 mm 

ALDES SR 143 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 21,04€            21,04€            53,12%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            25,93%

spese generali % 15,00% 4,70€              4,70€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,60€              3,60€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

39,60€           

1.8.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI VENTILAZIONE CIRCOLARE 

REGOLABILE Q= 100 mc/h diam. 125 mm 

ALDES SR 143 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 11,09€            11,09€            41,04%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            38,01%

spese generali % 15,00% 3,20€              3,20€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,46€              2,46€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

27,02€           

1.8.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 400 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 160,24€          160,24€          76,60%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              2,45%

spese generali % 15,00% 24,81€            24,81€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 19,02€            19,02€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

209,20€         

1.8.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 355 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 155,38€          155,38€          76,52%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              2,53%

spese generali % 15,00% 24,08€            24,08€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 18,46€            18,46€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

203,06€         

1.8.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 315 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 110,62€          110,62€          75,54%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              3,51%

spese generali % 15,00% 17,36€            17,36€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 13,31€            13,31€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

146,43€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.8.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 250 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 106,72€          106,72€          75,42%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              3,63%

spese generali % 15,00% 16,78€            16,78€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 12,86€            12,86€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

141,49€         

1.8.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 200 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 104,00€          104,00€          75,33%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              3,72%

spese generali % 15,00% 16,37€            16,37€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 12,55€            12,55€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

138,06€         

1.8.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE 

IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI 

MOTORIZZAZIONE diam. 125 mm  ALDES 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 104,00€          104,00€          75,33%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              3,72%

spese generali % 15,00% 16,37€            16,37€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 12,55€            12,55€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

138,06€         

1.8.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 125 mm Peso 

1.74 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,45€              2,45€              25,55%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,14€              53,50%

spese generali % 15,00% 1,14€              1,14€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,87€              0,87€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

9,60€             

1.8.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 160 mm Peso 

2.22 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,66€              3,66€              29,45%

manodopera ore 0,3 20,54€            6,16€              49,61%

spese generali % 15,00% 1,47€              1,47€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,13€              1,13€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

12,42€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.8.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 200 mm Peso 

2.90 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 5,91€              5,91€              35,67%

manodopera ore 0,4 20,54€            7,19€              43,39%

spese generali % 15,00% 1,96€              1,96€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,51€              1,51€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

16,57€           

1.8.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 250 mm Peso 

4.31 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 7,50€              7,50€              37,72%

manodopera ore 0,4 20,54€            8,22€              41,33%

spese generali % 15,00% 2,36€              2,36€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,81€              1,81€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

19,88€           

1.8.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 315 mm Peso 

5.43 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 9,58€              9,58€              38,16%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            40,89%

spese generali % 15,00% 2,98€              2,98€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,28€              2,28€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

25,11€           

1.8.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 355 mm Peso 

6,12 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 11,04€            11,04€            40,96%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            38,09%

spese generali % 15,00% 3,20€              3,20€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,45€              2,45€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

26,96€           

1.8.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 400 mm Peso 9.2 

kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 7,08€              7,08€              32,25%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            46,80%

spese generali % 15,00% 2,60€              2,60€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,00€              2,00€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

21,95€           

1.8.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 450 mm Peso 

10,35 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 20,33€            20,33€            52,52%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            26,53%

spese generali % 15,00% 4,59€              4,59€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,52€              3,52€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

38,71€           Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



1.8.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 560 mm Peso 

12.87 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 25,81€            25,81€            56,55%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            22,50%

spese generali % 15,00% 5,41€              5,41€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,15€              4,15€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

45,64€           

1.8.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 630 mm Peso 

14.48 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 29,25€            29,25€            58,51%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            20,54%

spese generali % 15,00% 5,93€              5,93€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,55€              4,55€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

50,00€           

1.8.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 710 mm Peso 

16.32 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 33,27€            33,27€            60,41%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            18,65%

spese generali % 15,00% 6,53€              6,53€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 5,01€              5,01€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

55,08€           

1.8.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA 

ZINCATA SPIRALATA diam. 800 mm Peso 

22,98 kg ALDES BS-CIVILE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 47,93€            47,93€            65,10%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            13,95%

spese generali % 15,00% 8,73€              8,73€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,69€              6,69€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

73,62€           

1.9.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO CALDAIA    cadauno

costo di acquisto Nr. 1 9,46-€              9,46-€              -23,65%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            102,70%

spese generali % 15,00% 4,74€              4,74€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,64€              3,64€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

40,00€           

1.9.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO RETE DI ADDUZIONE GAS 

METANO    INF 35 kW cadauno

costo di acquisto Nr. 1 9,46-€              9,46-€              -23,65%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            102,70%

spese generali % 15,00% 4,74€              4,74€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,64€              3,64€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

40,00€           

1.9.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE     cadauno

costo di acquisto Nr. 1 30,07€            30,07€            33,41%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            45,64%

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



spese generali % 15,00% 10,67€            10,67€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 8,18€              8,18€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

90,00€           

1.9.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO TERMICO E DI 

RAFFRESCAMENTO     cadauno

costo di acquisto Nr. 1 14,19-€            14,19-€            -23,65%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            102,70%

spese generali % 15,00% 7,11€              7,11€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 5,45€              5,45€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

60,00€           

1.9.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO SISTEMA RICAMBIO ARIA VMC    

cadauno

costo di acquisto Nr. 1 28,38-€            28,38-€            -23,65%

manodopera ore 6,0 20,54€            123,24€          102,70%

spese generali % 15,00% 14,23€            14,23€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 10,91€            10,91€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

120,00€         

2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE Diam. 1/2"  

GEBERIT GEBERIT cadauno

costo di acquisto Nr. 1 34,56€            34,56€            49,58%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            29,47%

spese generali % 15,00% 8,26€              8,26€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,34€              6,34€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

69,70€           

2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

20x2,25 mm Rotolo  L = 100 m cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,14€              1,14€              28,23%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              50,83%

spese generali % 15,00% 0,48€              0,48€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,37€              0,37€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4,04€             

2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI 

NON IN VISTA diam.  22 mm sp. 6  mm FCR 

ISOLINE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,08€              0,08€              5,76%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€              73,29%

spese generali % 15,00% 0,17€              0,17€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,13€              0,13€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

1,40€             

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 22 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,02€              0,02€              0,69%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              78,36%

spese generali % 15,00% 0,31€              0,31€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,24€              0,24€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,62€             

2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

25x2,5 mm Rotolo  L = 50 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,94€              1,94€              38,40%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              40,65%

spese generali % 15,00% 0,60€              0,60€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,46€              0,46€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

5,05€             

2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 28 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,01€              0,01€              0,22%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€              78,83%

spese generali % 15,00% 0,41€              0,41€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,32€              0,32€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

3,47€             

2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 32x3 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,42€              3,42€              49,39%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              29,67%

spese generali % 15,00% 0,82€              0,82€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,63€              0,63€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

6,92€             

2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 35 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,40€              0,40€              10,11%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€              68,94%

spese generali % 15,00% 0,47€              0,47€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,36€              0,36€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

3,96€             

2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 40x4 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 6,12€              6,12€              59,20%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              19,85%

spese generali % 15,00% 1,23€              1,23€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,94€              0,94€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

10,35€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI 

NON IN VISTA diam.  40 mm sp. 6  mm FCR 

ISOLINE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,24€              0,24€              15,15%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€              63,90%

spese generali % 15,00% 0,19€              0,19€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,15€              0,15€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

1,61€             

2.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19 

mm  diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,08€              2,08€              34,21%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€              44,84%

spese generali % 15,00% 0,72€              0,72€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,55€              0,55€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

6,09€             

2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 

50x4,5 mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 11,14€            11,14€            66,74%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              12,31%

spese generali % 15,00% 1,98€              1,98€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,52€              1,52€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

16,69€           

2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI 

NON IN VISTA diam.  63 mm sp. 6  mm FCR 

ISOLINE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 0,35€              0,35€              20,21%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€              58,84%

spese generali % 15,00% 0,21€              0,21€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,16€              0,16€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

1,75€             

2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19 

mm  diametro interno 54 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2,61€              2,61€              34,19%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              44,86%

spese generali % 15,00% 0,91€              0,91€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,70€              0,70€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

7,65€             

2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6 

mm Barra L = 5 m WAVIN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 23,38€            23,38€            72,67%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,05€              6,38%

spese generali % 15,00% 3,82€              3,82€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,93€              2,93€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

32,18€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI 

NON IN VISTA diam.  92 mm sp. 6  mm FCR 

ISOLINE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,17€              1,17€              42,04%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€              37,01%

spese generali % 15,00% 0,33€              0,33€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,25€              0,25€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,78€             

2.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32 

mm  diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 13,24€            13,24€            58,07%

manodopera ore 0,2 20,54€            4,79€              20,98%

spese generali % 15,00% 2,70€              2,70€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,07€              2,07€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

22,81€           

2.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO 

SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 90 

mm Barra L = 5 m WAVIN TIGRIS 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 29,16€            29,16€            78,50%

manodopera ore 0,0 20,54€            0,21€              0,55%

spese generali % 15,00% 4,40€              4,40€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 3,38€              3,38€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

37,15€           

2.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI 

NON IN VISTA diam.  92 mm sp. 6  mm FCR 

ISOLINE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,17€              1,17€              42,04%

manodopera ore 0,1 20,54€            1,03€              37,01%

spese generali % 15,00% 0,33€              0,33€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,25€              0,25€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

2,78€             

2.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32 

mm  diametro interno 102 cu cadauno

costo di acquisto Nr. 1 18,77€            18,77€            59,52%

manodopera ore 0,3 20,54€            6,16€              19,54%

spese generali % 15,00% 3,74€              3,74€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,87€              2,87€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

31,54€           

2.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 

UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 20 

mm  Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 49,44€            49,44€            65,45%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            13,60%

spese generali % 15,00% 8,96€              8,96€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,87€              6,87€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

75,53€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 

UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 20 

mm  Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 5 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 53,15€            53,15€            70,04%

manodopera ore 0,3 20,54€            6,84€              9,01%

spese generali % 15,00% 9,00€              9,00€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,90€              6,90€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

75,89€           

2.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 

UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 

mm  Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 26,46€            26,46€            56,95%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            22,11%

spese generali % 15,00% 5,51€              5,51€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,22€              4,22€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

46,46€           

2.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 

UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 

mm  Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 30,10€            30,10€            58,94%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            20,11%

spese generali % 15,00% 6,06€              6,06€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,64€              4,64€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

51,07€           

2.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER 

UTENZE SANITARIE  Attacchi utenze fi 16 

mm  Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 12,85€            12,85€            23,26%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            55,79%

spese generali % 15,00% 6,55€              6,55€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 5,02€              5,02€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

55,23€           

2.1.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO SOSPESO BIANCO  POZZI & GINORI 

VASO ATENA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 286,33€          286,33€          69,13%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            9,92%

spese generali % 15,00% 49,11€            49,11€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 37,65€            37,65€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

414,17€         

2.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BIDET SOSPESO COMPLETO DI 

MISCELATORE BIANCO  POZZI & GINORI 

BIDET ATENA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 286,33€          286,33€          69,13%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            9,92%

spese generali % 15,00% 49,11€            49,11€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 37,65€            37,65€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

414,17€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.1.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO A CANALE SMALTATO PER 

SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim. 120 x 

450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno

costo di acquisto Nr. 1 118,59€          118,59€          46,70%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            32,35%

spese generali % 15,00% 30,11€            30,11€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 23,09€            23,09€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

253,95€         

2.1.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO  COMPLETO DI SEMICOLONNA E 

MISCELATORE BIANCO  POZZI & GINORI 

LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 317,20€          317,20€          69,99%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            9,06%

spese generali % 15,00% 53,74€            53,74€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 41,20€            41,20€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

453,22€         

2.1.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVATOIO COMPLETO DI RUBINETTERIA E 

MOBILE DI SOSTEGNO cm 75 x 58   POZZI & 

GINORI ISEO cadauno

costo di acquisto Nr. 1 373,97€          373,97€          64,81%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            14,24%

spese generali % 15,00% 68,42€            68,42€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 52,45€            52,45€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

577,00€         

2.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIATTO DOCCIA QUADRATO IN FIRE-CLAY 

dim. 800 x 800 x 1100 mm Peso 29 kg POZZI 

& GINORI NAVIGLIO 80 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 35,72€            35,72€            36,77%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            42,28%

spese generali % 15,00% 11,52€            11,52€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 8,83€              8,83€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

97,16€           

2.1.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO PER DISABILI SOSPESO IN 

CERAMICA   DOLOMITE ATLANTIS cadauno

costo di acquisto Nr. 1 163,49€          163,49€          52,61%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            26,44%

spese generali % 15,00% 36,85€            36,85€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 28,25€            28,25€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

310,75€         

2.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO PER DISABILI CON ACCESSORI   

DOLOMITE ATLANTIS cadauno

costo di acquisto Nr. 1 268,74€          268,74€          52,37%

manodopera ore 6,7 20,54€            136,94€          26,68%

spese generali % 15,00% 60,85€            60,85€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 46,65€            46,65€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

513,18€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERIE DI MANIGLIONI PER DISABILI   

DOLOMITE SERIE ATLANTIS cadauno

costo di acquisto Nr. 1 406,76€          406,76€          68,65%

manodopera ore 3,0 20,54€            61,62€            10,40%

spese generali % 15,00% 70,26€            70,26€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 53,86€            53,86€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

592,50€         

2.2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO A CACCIATA SCARICO A 

PAVIMENTO PER BAMBINI peso 10 kg dim. 

300x405x300 POZZI & GINORI ARCO cadauno

costo di acquisto Nr. 1 88,76€            88,76€            54,04%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            25,01%

spese generali % 15,00% 19,48€            19,48€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 14,93€            14,93€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

164,25€         

2.2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO A CANALE SMALTATO PER 

SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim. 120 x 

450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno

costo di acquisto Nr. 1 118,59€          118,59€          46,70%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            32,35%

spese generali % 15,00% 30,11€            30,11€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 23,09€            23,09€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

253,95€         

2.2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO  COMPLETO DI SEMICOLONNA E 

MISCELATORE BIANCO  POZZI & GINORI 

LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 317,20€          317,20€          69,99%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            9,06%

spese generali % 15,00% 53,74€            53,74€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 41,20€            41,20€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

453,22€         

2.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVATOIO COMPLETO DI RUBINETTERIA E 

MOBILE DI SOSTEGNO cm 75 x 58   POZZI & 

GINORI ISEO cadauno

costo di acquisto Nr. 1 395,28€          395,28€          71,61%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            7,44%

spese generali % 15,00% 65,45€            65,45€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 50,18€            50,18€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

552,00€         

2.3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA 

SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam. 

110 GEBERIT SILENT PE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 3,97€              3,97€              9,03%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            70,02%

spese generali % 15,00% 5,22€              5,22€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,00€              4,00€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

44,00€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA 

SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam. 

75 GEBERIT SILENT PE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 8,24€              8,24€              27,54%

manodopera ore 0,8 20,54€            15,41€            51,51%

spese generali % 15,00% 3,55€              3,55€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,72€              2,72€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

29,91€           

2.3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA 

SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam. 

50 GEBERIT PE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,32-€              1,32-€              -11,64%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            90,69%

spese generali % 15,00% 1,34€              1,34€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,03€              1,03€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

11,32€           

2.3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316  DA 

INCOLLARE PER ESALAZIONE CAPPA 

PIANO COTTURA diam. 100 mm  BEZA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 13,24€            13,24€            62,78%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              16,27%

spese generali % 15,00% 2,50€              2,50€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,92€              1,92€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

21,08€           

2.3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO 15 x 15   

GEBERIT GEBERIT Art. 365.631.16.1 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 21,66€            21,66€            68,24%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              10,81%

spese generali % 15,00% 3,76€              3,76€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,88€              2,88€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

31,73€           

2.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE     cadauno

costo di acquisto Nr. 1 55,27€            55,27€            79,05%

manodopera ore 0,0 20,54€            -€                0,00%

spese generali % 15,00% 8,29€              8,29€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,36€              6,36€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

69,92€           

2.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO IDRICO SANITARIO    

cadauno

costo di acquisto Nr. 1 18,92-€            18,92-€            -23,65%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            102,70%

spese generali % 15,00% 9,49€              9,49€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 7,27€              7,27€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

80,00€           

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



2.4.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO SCARICHI    

COLL_IMP_SCARICHI cadauno

costo di acquisto Nr. 1 32,43€            32,43€            40,54%

manodopera ore 1,5 20,54€            30,81€            38,51%

spese generali % 15,00% 9,49€              9,49€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 7,27€              7,27€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

80,00€           

3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RISERVA IDRICA CAPACITA' UTILE 10 mc  

IDROFOGLIA A10 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 2.555,78€      2.555,78€      62,88%

manodopera ore 32,0 20,54€            657,28€          16,17%

spese generali % 15,00% 481,96€          481,96€          11,86%

utile di impresa % 10,00% 369,50€          369,50€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

4.064,52€      

3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO ANTINCENDIO EN12845   

IDROFOGLIA cadauno

costo di acquisto Nr. 1 6.823,82€      6.823,82€      77,19%

manodopera ore 8,0 20,54€            164,32€          1,86%

spese generali % 15,00% 1.048,22€      1.048,22€      11,86%

utile di impresa % 10,00% 803,64€          803,64€          9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

8.840,00€      

3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CASSETTA DA INCASSO PER  GRUPPO  

UNI 70 ATTACCO MOTOPOMPA   art 35/G  

BOCCIOLONE 35/G cadauno

costo di acquisto Nr. 1 161,91€          161,91€          70,15%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            8,90%

spese generali % 15,00% 27,37€            27,37€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 20,98€            20,98€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

230,80€         

3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 

10779 PN 12  ATTACCO VV.F. UNI 70 

ORIZZONTALE ATT. DN.  3" COD. 2963 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 255,55€          255,55€          59,82%

manodopera ore 4,0 20,54€            82,16€            19,23%

spese generali % 15,00% 50,66€            50,66€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 38,84€            38,84€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

427,20€         

3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INSIEME BOCCA ANTINCENDIO UNI 25 -

NASPO-  secondo UNI EN 671/1  

BOCCIOLONE 80/A cadauno

costo di acquisto Nr. 1 166,98€          166,98€          63,44%

manodopera ore 2,0 20,54€            41,08€            15,61%

spese generali % 15,00% 31,21€            31,21€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 23,93€            23,93€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

263,20€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIANTANA CILINDRICA A DOPPIO FUSTO 

PER SOSTEGNO UNI 25  dimensioni  h 80 cm   

BOCCIOLONE 251 cadauno

costo di acquisto Nr. 1 57,03€            57,03€            58,12%

manodopera ore 1,0 20,54€            20,54€            20,93%

spese generali % 15,00% 11,63€            11,63€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 8,92€              8,92€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

98,12€           

3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ESTINTORE PORTATILE   A POLVERE 

APPROVATO DAL MINISTERO DEGLI 

INTERNI EN 3 CLASSE: 55A 233BC cadauno

costo di acquisto Nr. 1 27,53€            27,53€            57,58%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            21,48%

spese generali % 15,00% 5,67€              5,67€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 4,35€              4,35€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

47,82€           

3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ESTINTORE PORTATILE  A BIOSSIDO DI 

CARBONIO CO2  APPROVATO DAL 

MINISTERO DEGLI INTERNI EN 3 CLASSE: 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 49,10€            49,10€            65,38%

manodopera ore 0,5 20,54€            10,27€            13,68%

spese generali % 15,00% 8,91€              8,91€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 6,83€              6,83€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

75,10€           

3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'  

PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 11 IN ROTOLI 

Diametro est. 40 mm VARIE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 560,88€          560,88€          78,57%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              0,48%

spese generali % 15,00% 84,65€            84,65€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 64,90€            64,90€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

713,85€         

3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'  

PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 11 IN ROTOLI 

Diametro est. 90 mm DALMINE 
cadauno

costo di acquisto Nr. 1 17,05€            17,05€            65,81%

manodopera ore 0,2 20,54€            3,43€              13,24%

spese generali % 15,00% 3,07€              3,07€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 2,36€              2,36€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

25,91€           

3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo di acciaio zincato trafilato mannesmann 

V.M. UNI 8863-87 diam. 1"1/4 DALMINE 

MANNESMANN cadauno

costo di acquisto Nr. 1 10,55€            10,55€            52,01%

manodopera ore 0,3 20,54€            5,48€              27,04%

spese generali % 15,00% 2,40€              2,40€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 1,84€              1,84€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

20,28€           Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



3.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU' 

SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13 

mm  diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 1,46€              1,46€              27,52%

manodopera ore 0,1 20,54€            2,73€              51,53%

spese generali % 15,00% 0,63€              0,63€              11,86%

utile di impresa % 10,00% 0,48€              0,48€              9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

5,30€             

3.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO   

VARIE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 47,30-€            47,30-€            -23,65%

manodopera ore 10,0 20,54€            205,40€          102,70%

spese generali % 15,00% 23,72€            23,72€            11,86%

utile di impresa % 10,00% 18,18€            18,18€            9,09%
arrotondamento -€                -€                100,00%

200,00€         

Totale fornitura e posa in opera

Totale fornitura e posa in opera



 
 
 

Impianti elettrici 



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.001 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4

Plafoniera autoalimentata tipo 

OVA  CLICK  SIGNAL  ACTIVA  

M28SA/1 MT Nr 1 102,24 102,24         
5
6
7
8 -                
9

10
11 -                
12
13
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 113,06         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       9,57%
Totale materiali MT 102,24     90,43%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 113,06     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 11,31            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 18,65            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 143,02     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA A LED LEGGIB.27m  LEGGIBILITA' 

27m MONOFACCIALE CON AUTODIAGNOSI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.002 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41              
2 -                
3 -                

4

Plafoniera autoalimentata tipo 

OVA  EXIWAY SMARTLED 

ACTIVA MT Nr 1 55,20 55,20            
5
6
7
8 -                
9

10
11 -                
12
13
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 60,61            

di cui:
Totale manodopera MO 5,41          8,92%
Totale materiali MT 55,20       91,08%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 60,61       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 6,06              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 10,00            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 76,65       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA DI EMERGENZA LED/1h-180lm, 12H Ric. IP65 TIPO EXIWAY 

SMARTLED ACTIVA OVA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.003 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41              
2 -                
3 -                

4

Plafoniera autoalimentata tipo 

OVA  EXIWAY SMARTLED 

ACTIVA MT Nr 1 97,71 97,71            
5
6
7
8 -                
9

10
11 -                
12
13
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 103,12         

di cui:
Totale manodopera MO 5,41          5,24%
Totale materiali MT 97,71       94,76%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 103,12     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,31            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,01            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 130,45     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA DI EMERGENZA LED/1h-610lm, 12H Ric. IP65 TIPO EXIWAY 

SMARTLED ACTIVA OVA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.004 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Plafoniera 1x30w Linda Led Filippi

MT Nr 1 84,67 84,67            
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 97,49            

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       11,09%
Totale materiali MT 86,67       88,91%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 97,49       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 9,75              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 16,09            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 123,33     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 1x30W TIPO LINDA LED ELETTRONICO 

FILIPPI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.005 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Plafoniera 2x30w Linda Led Filippi

MT Nr 1 77,24 77,24            
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 90,06            

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       12,01%
Totale materiali MT 79,24       87,99%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 90,06       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 9,01              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 14,86            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 113,90     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 2x30W TIPO LINDA LED ELETTRONICO 

FILIPPI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.006 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Plafoniera 1x12w Petra Opale 

300Led Filippi MT Nr 1 94,20 94,20            
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 107,02         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       10,11%
Totale materiali MT 96,20       89,89%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 107,02     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,70            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,66            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 135,38     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 12W TIPO PETRA OPALE 300LED FILIPPI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.007 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Plafoniera 1x22w Petra Opale 380 

Led Filippi MT Nr 1 111,20 111,20         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 124,02         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       8,72%
Totale materiali MT 113,20     91,28%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 124,02     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 12,40            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 20,46            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 156,87     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 22W TIPO PETRA OPALE 380LED FILIPPI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.008 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                

4
Apparecchio a sospensione 40w 

tipo Ghost Disano MT Nr 1 143,95 143,95         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 167,58         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       12,91%
Totale materiali MT 145,95     87,09%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 167,58     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 16,76            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 27,65            

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 211,97     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

APPARECCHIO LED A SOSPENSIONE 40W-4000K-5000lm, TIPO GHOST LED 

DISANO



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.009 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Apparecchio led 17w tipo 

Meridiana Led Disano MT Nr 1 130,83 130,83         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 143,65         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       7,53%
Totale materiali MT 132,83     92,47%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 143,65     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 14,36            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 23,70            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 181,70     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

APPARECCHIO LED A PARETE 17W-4000K-2000lm, TIPO MERIDIANA LED DISANO



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.010 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Modulo cieco a fila continua MT Nr 1 130,62 130,62         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00            
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 162,25         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       13,33%
Totale materiali MT 140,62     86,67%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 162,25     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 16,23            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 26,77            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 205,25     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

MODULO CIECO A FILA CONTINUA, L=1,1m, TIPO LUCKY EVO-B NOVALUX



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.011 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Modulo cieco a fila continua MT Nr 1 107,15 107,15         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00            
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 138,78         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       15,59%
Totale materiali MT 117,15     84,41%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 138,78     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 13,88            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 22,90            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 175,56     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

MODULO CIECO A FILA CONTINUA, L=1,7m, TIPO LUCKY EVO-B NOVALUX



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.012 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Modulo led luce diretta 38w MT Nr 1 155,25 155,25         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00            
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 186,88         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       11,57%
Totale materiali MT 165,25     88,43%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 186,88     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 18,69            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 30,84            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 236,41     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

MODULO LED INSTALLATO A PLAFONE LUCE DIRETTA, TIPO LUCKY EVO 38W-

3000K-2946lm



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.013 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                

4
Modulo led luce diretta/indiretta 

47w MT Nr 1 286,00 286,00         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00            
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 317,63         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       6,81%
Totale materiali MT 296,00     93,19%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 317,63     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 31,76            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 52,41            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 401,80     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

MODULO LED A FILA CONTINUA, A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA, 

TIPO LUCKY EVO B 47W-3000K-4381lm



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.014 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                

4
Modulo led luce diretta/indiretta 

47w MT Nr 1 286,00 286,00         
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00            
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 317,63         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       6,81%
Totale materiali MT 296,00     93,19%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 317,63     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 31,76            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 52,41            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 401,80     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

MODULO LED A FILA CONTINUA, A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA, 

TIPO LUCKY EVO B 56W-3000K-4979lm



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.015 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33              
2 -                
3 -                

4
Testata di alimentazione per 

binario elettricficato 4x16A MT Nr 1 19,66 19,66            
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 23,99            

di cui:
Totale manodopera MO 4,33          18,04%
Totale materiali MT 19,66       81,96%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 23,99       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,40              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,96              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 30,34       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESTATA DI ALIMENTAZIONE BINARIO 

ELETTRIFICATO 4x16A



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.016 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41              
2 -                
3 -                
4 Binario elettrificato 4x16A MT Nr 1 12,60 12,60            
5  

6
7 -                
8 -                
9

10
11 Accessori di fissaggio MT Nr 1 3 3,00              
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 21,01            

di cui:
Totale manodopera MO 5,41          25,74%
Totale materiali MT 15,60       74,26%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 21,01       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,10              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,47              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 26,57       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

FORNITURA E POSA DI BINARIO ELETTRIFICATO 4x16A



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.017 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4

Armatura stradale 100w-10000lm 

tipo Ministelvio 3278 Disano

MT Nr 1 397,40 397,40         
5 Staffa per fissaggio a parete MT Nr 1 14,00 14,00            
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 424,22         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       2,55%
Totale materiali MT 413,40     97,45%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 424,22     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 42,42            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 70,00            

Arrotondamento (+ / -) 0,05

TOTALE 536,68     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ARMATURA STRADALE 100W-10000lm-700 mA OTTICA STRADALE TIPO 

MINISTELVIO 3278 DISANO



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.018 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                

4
Armatura stradale 70w-6600lm 

tipo Ministelvio 3278 Disano MT Nr 1 334,40 334,40         
5 Staffa per fissaggio a parete MT Nr 1 14,00 14,00            
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 361,22         

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       2,99%
Totale materiali MT 350,40     97,01%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 361,22     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 36,12            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 59,60            

Arrotondamento (+ / -) -0,04

TOTALE 456,90     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ARMATURA STRADALE 70W-6600lm-700 mA OTTICA STRADALE TIPO 

MINISTELVIO 3278 DISANO



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.019 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41              
2 -                
3 -                

4
Braccio singolo tipo PSI 250 

Tecnopali MT Nr 1 20,65 20,65            
5       
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 26,06            

di cui:
Totale manodopera MO 5,41          20,75%
Totale materiali MT 20,65       79,25%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 26,06       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,61              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,30              

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 32,95       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

BRACCIO SINGOLO A SQUADRO IN  ACCIAIO ZINCATO TIPO PSI 250

TECNOPALI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.020 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Palo conico H=6m f.t. MT Nr 1 90,60 90,60            
5       
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 112,23         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       19,27%
Totale materiali MT 90,60       80,73%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 112,23     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 11,22            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 18,52            

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 141,94     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATOA CALDO H=6m f.t. TIPO CDI 6800/3 

TECNOPALI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.021 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Palo conico H=9m f.t. MT Nr 1 85,70 85,70            
5       
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 107,33         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       20,15%
Totale materiali MT 85,70       79,85%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 107,33     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,73            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,71            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 135,76     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATOA CALDO H=9m f.t. TIPO CDI 9800/3 

TECNOPALI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.022 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30            
2 -                
3 -                

4
Interruttore non automatico 

modulare 4x63A MT Nr 1 48,80 48,80            

5
Cassetta modulare rossa con 

portella in vetro frangibile MT Nr 1 19,00 19,00            
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13 Accessori di montaggio Mt Nr 1 1,50 1,50              
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 86,60            

di cui:
Totale manodopera MO 17,30       19,98%
Totale materiali MT 69,30       80,02%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 86,60       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 8,66              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 14,29            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 109,55     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 INTERRUTTORE DI EMERGENZA 4X63A SOTTO VETRO FRANGIBILE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.023 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47            
2 -                
3 -                
4       
5

6
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 15 0,142 2,13              
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 13 0,35 4,55              
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 1,08 1,08              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 27,23            

di cui:
Totale manodopera MO 19,47       71,50%
Totale materiali MT 7,76          28,50%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 27,23       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,72              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,49              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 34,44       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO VENTIL



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.024 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,35 21,63 7,57              
2 -                
3 -                
4       
5
6
7
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 4,25 4,25              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 11,82            

di cui:
Totale manodopera MO 7,57          64,05%
Totale materiali MT 4,25          35,95%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 11,82       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,18              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 1,95              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 14,95       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ALLACCIAMENTO POMPA ANTINCENDIO,IN CAVO RES.AL FUOCO 3 ORE 

FTG10OM1-06/1KV 5G4mmq



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.025 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,1 21,63 23,79            
2 -                
3 -                
4       
5 Guaina in PVC Diam. 60 MT m 3 4,72 14,16            
6 Raccordo per guaina MT Nr 1 2,82 2,82              
7
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 4,66 4,66              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 45,43            

di cui:
Totale manodopera MO 23,79       52,37%
Totale materiali MT 21,64       47,63%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 45,43       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,54              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 7,50              

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 57,48       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ALLACCIAMENTO REFRIGERATORE IN POMPA DI CALORE (PC1),IN CAVO FG7M1-

06/1KV 3,5x1x70mmq



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.026 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 60 0,30 18,00            

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 2 1,06 2,12              

7
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 70 0,142 9,94              
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 3,84 3,84              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 77,16            

di cui:
Totale manodopera MO 43,26       56,07%
Totale materiali MT 33,90       43,93%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 77,16       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 7,72              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 12,73            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 97,60       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO CRONOTERMOSTATO CALDAIA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.027 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,7 21,63 15,14            
2 -                
3 -                
4       
5
6
7
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 4,07 4,07              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 19,21            

di cui:
Totale manodopera MO 15,14       78,81%
Totale materiali MT 4,07          21,19%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 19,21       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,92              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,17              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 24,30       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ALLACCIAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO, IN CAVO FG7OM1-06/1KV 

5G2,5mmq



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.028 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 30 0,30 9,00              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 35 0,142 4,97              
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 2,73 2,73              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 50,21            

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       64,63%
Totale materiali MT 17,76       35,37%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 50,21       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,02              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,28              

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 63,50       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO UNITA' RECUPERO ARIA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.029 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 20 0,30 6,00              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              
7 Cavo schermato 2x1,5 mmq MT m 22 1,07 23,54            
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 2,5 2,50              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 54,73            

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       39,52%
Totale materiali MT 33,10       60,48%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 54,73       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,47              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 9,03              

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 69,21       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

ALLACCIAMENTO VENTILCONVETTORE A FILO SOFFITTO IN ESECUZIONE 

SOTTOTRACCIA (0-10V)



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.030 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30            
2 -                
3 -                

4
Cavo FG7OM106/1KV 3G2,5mmq

MT m 34 0,92 31,28            
5 Tubo flex diam. 25 MT m 17 0,40 6,80              
6
7
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 55,38            

di cui:
Totale manodopera MO 17,30       31,24%
Totale materiali MT 38,08       68,76%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 55,38       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,54              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 9,14              

Arrotondamento (+ / -) -0,03

TOTALE 70,03       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE CORTILIVA IN ESECUZIONE INTERRATA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.031 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,6 21,63 34,61            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 30 0,30 9,00              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 35 0,142 4,97              
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 4,12 4,12              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 53,76            

di cui:
Totale manodopera MO 34,61       64,38%
Totale materiali MT 19,15       35,62%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 53,76       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,38              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 8,87              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 68,00       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO PANNELLO REMOTO POMPA DI CALORE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.032 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30            
2 -                
3 -                

4
Presa interbloccata 3P+N+T da 

32A MT Nr 1 50,43 50,43            

5
Tubo flessibile in PVC Diam. 

25mm MT m 6 0,40 2,40              
6 Cavo N07 G9- K 2,5mmq MT m 30 0,2 6,00              
7 -                
8 -                
9

10
11 -                
12 -                
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 76,13            

di cui:
Totale manodopera MO 17,30       22,73%
Totale materiali MT 58,83       77,27%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 76,13       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 7,61              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 12,56            

Arrotondamento (+ / -) 0,04

TOTALE 96,35       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PRESA INTERBLOCCATA DA INCASSO 3P+N+T DA 32A CON FUSIB. IP44 TIPO 

66142 GW COMPR.DORSALE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.033 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,3 21,63 6,49              
2 -                
3 -                
4 Interruttore magnetico 3P 12,5A MT Nr 1 64,05 64,05            
5
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 6,4 6,40              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 76,94            

di cui:
Totale manodopera MO 6,49          8,43%
Totale materiali MT 70,45       91,57%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 76,94       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 7,69              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 12,69            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 97,33       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

INTERRUTTORE MAGNETICO 3P MA12.5 TIPO iC60LMA SCHNEIDER ELECTRIC



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.034 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33              
2 -                
3 -                
4 Differenziale 3P 300mA MT Nr 1 55,26 55,26            
5
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 2,75 2,75              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 62,34            

di cui:
Totale manodopera MO 4,33          6,94%
Totale materiali MT 58,01       93,06%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 62,34       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 6,23              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 10,29            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 78,86       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 BLOCCO VIGI 3P 300mA-AC PER INTERR.MODULARI TIPO iC60 DA 25A 

SCHNEIDER ELECTRIC



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.035 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 16 MT m 10 0,35 3,50              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 10 0,142 1,42              
8       
9

10 Accessori MT Nr 1 3,5 3,50              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 20,30            

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       53,29%
Totale materiali MT 9,48          46,71%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 20,30       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,03              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,35              

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 25,69       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO SERRATURA APRIPORTA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.036 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82            
2 -                
3 -                
4 Pulsante di emergenza MT Nr 1 44,67 44,67            
5
6
7 -                
8 -                
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 1,5 1,50              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 56,99            

di cui:
Totale manodopera MO 10,82       18,98%
Totale materiali MT 46,17       81,02%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 56,99       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 5,70              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 9,40              

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 72,08       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PULSANTE D'EMERGENZA CON LAMPADA SPIA IN CASSETTA DA ESTERNO TIPO 

GEWISS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.037 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,46 21,63 9,95              
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7

Cavo FTG10OHM106/1KV 

2x1,5mmq schermato e resistente 

al fuoco MT m 10 1,51 15,10            
8       
9

10       
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 27,91            

di cui:
Totale manodopera MO 9,95          35,65%
Totale materiali MT 17,96       64,35%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 27,91       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,61              

Arrotondamento (+ / -) 0,03

TOTALE 35,34       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO PULSANTE ALLARME INCENDIO, IN CAVO



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.038 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,45 21,63 9,73              
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7

Cavo FTG10OHM106/1KV 

2x1,5mmq schermato e resistente 

al fuoco MT m 4 1,51 6,04              
8 Cavo FTG10Om12045 2x2,5mmq MT m 4 1,05 4,20              
9

10       
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 22,83            

di cui:
Totale manodopera MO 9,73          42,63%
Totale materiali MT 13,10       57,37%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 22,83       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,28              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 3,77              

Arrotondamento (+ / -) -0,1

TOTALE 28,78       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO PANNELLO OTTICO-ACUSTICO/CAMPANA IN CAVO 

RESISTENTE AL FUOCO MIN. 30min



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.039 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33              
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 2 0,30 0,60              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 0,75 1,06 0,80              

7

Cavo FTG10OHM106/1KV 

2x1,5mmq schermato e resistente 

al fuoco MT m 3 1,51 4,53              
8       
9

10       
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 10,25            

di cui:
Totale manodopera MO 4,33          42,20%
Totale materiali MT 5,93          57,80%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 10,25       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,03              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 1,69              

Arrotondamento (+ / -) -0,02

TOTALE 12,95       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO MODULO DI INGRESSO O COMANDO, IN CAVO RESISTENTE 

AL FUOCO 30min.



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.040 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,6 21,63 12,98            
2 -                
3 -                
4       
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80              

6
Cassetta di derivazione da 

incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06              

7

Cavo FTG10OHM106/1KV 

2x1,5mmq schermato e resistente 

al fuoco MT m 8 1,51 12,08            
8       
9

10       
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 27,92            

di cui:
Totale manodopera MO 12,98       46,49%
Totale materiali MT 14,94       53,51%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 27,92       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,61              

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 35,34       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PUNTO ALLACCIO TRASLATORE IMP.ALLARME INCENDIO WIRELESS, IN CAVO 

RESISTENTE AL FUOCO 30min



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.041 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,031 21,63 0,67              
2 -                
3 -                
4       
5  

6

7

Cavo FTG10OHM106/1KV 

2x1,5mmq schermato e resistente 

al fuoco MT m 1 1,51 1,51              
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 2,18              

di cui:
Totale manodopera MO 0,67          30,75%
Totale materiali MT 1,51          69,25%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 2,18          100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,22              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,36              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 2,76         

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CAVO PER IMP.ANTINCENDIO NO ALOGENI, RESIST.AL FUOCO 30min. 2x1,5mmq 

TIPO NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.042 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04            
2 -                
3 -                
4 Alimentatore stabilizzato 24vdc MT Nr 1 192,80 192,80         
5
6 Batterie 17 Ah MT Nr 2 28,98 57,96            
7 -                
8 Modulo ingresso MT Nr 1 41,4 41,40            
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 3,55 3,55              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 322,75         

di cui:
Totale manodopera MO 27,04       8,38%
Totale materiali MT 295,71     91,62%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 322,75     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 32,27            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 53,25            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 408,28     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc CON BATTERIE, TIPO ALI25EN NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.043 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 3,5 21,63 75,71            
2 -                
3 -                
4 Centrale analogica 1 loop MT Nr 1 793,00 793,00         
5
6 Batterie 7 Ah MT Nr 2 18,46 36,92            
7 -                
8       
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 5,9 5,90              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 911,53         

di cui:
Totale manodopera MO 75,71       8,31%
Totale materiali MT 835,82     91,69%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 911,53     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 91,15            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 150,40         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 1.153,08  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA A 1 LOOP TIPO AM1000 

NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.044 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,33 21,63 7,14              
2 -                
3 -                

4
Modulo di comando e isolamento

MT Nr 1 36,00 36,00            
5

6
Cassetta di contenimento 

150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10              
7 -                
8       
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 1,1 1,10              

13       
Sommano voci elementari 48,34            

di cui:
Totale manodopera MO 7,14          14,77%
Totale materiali MT 41,20       85,23%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 48,34       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,83              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 7,98              

Arrotondamento (+ / -) 0,02

TOTALE 61,17       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 MODULO DI COMANDO/ISOLAMENTO LINEA TIPO CMA1-I NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.045 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,33 21,63 7,14              
2 -                
3 -                
4 Modulo 1 ingresso MT Nr 1 35,60 35,60            
5

6
Cassetta di contenimento 

150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10              
7 -                
8       
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 1,1 1,10              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 47,94            

di cui:
Totale manodopera MO 7,14          14,89%
Totale materiali MT 40,80       85,11%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 47,94       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 4,79              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 7,91              

Arrotondamento (+ / -) -0,04

TOTALE 60,60       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 MODULO 1 INGRESSO CON ISOLATORE LINEA, TIPO MMA1-I+B503 NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.046 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Rivelatore di fumo via radio MT Nr 1 150,42 150,42         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 2 2,00              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 174,05         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       12,43%
Totale materiali MT 152,42     87,57%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 174,05     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 17,41            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 28,72            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 220,17     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 RIVELATORE RADIO DI FUMO OTTICO INDIRIZZATO, TIPO WL-D100 NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.047 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45            
2 -                
3 -                

4
Traslatore radio per rivelazione 

fumi MT Nr 1 193,72 193,72         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                

12
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 2 2,00              

13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 228,17         

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       14,22%
Totale materiali MT 195,72     85,78%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 228,17     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 22,82            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 37,65            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 288,64     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 TRASLATORE RADIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI, TIPO WL-NTM NOTIFIER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.048 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15         
2 -                
3 -                

4

Quadro modulare per pannelli a 

rack 19" con portella 

600x400x600mm con:                  

n° 2 patch panel 19" 1U a 24 

prese RJ45 cat. 6                        

n° 1 pannello di alimentazione con 

6 prese                                ripiani 

e patch cord RJ45/RJ45 cat. 6 

UTP lunghezza 1m MT Nr 1 790,17 790,17         
5
6       
7 -                
8       

9
Accessori di montaggio e 
collegamento MT Nr 1 2 2,00              
Sommano voci elementari 900,32         

di cui:
Totale manodopera MO 108,15     12,01%
Totale materiali MT 792,17     87,99%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 900,32     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 90,03            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 148,55         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 1.138,90  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO PERMUTATORE GENERALE CABLAGGIO STRUTTURATO 9U, 

Dim.600Lx400Px600Hmm



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.049 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,16 21,63 3,46              
2 -                
3 -                

4
Centralino modulare da esterno 

con portella 12 moduli IP65 MT Nr 1 22,63 22,63            
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 26,09            

di cui:
Totale manodopera MO 3,46          13,26%
Totale materiali MT 22,63       86,74%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 26,09       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 2,61              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 4,30              

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 33,01       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CENTRALINO MODULARE DA ESTERNO 12 MOD. 298x260x140mm IP65 TIPO 40 

CDK GEWISS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.050 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41              
2 -                
3 -                

4
Centralino modulare da esterno 

con portella 18 moduli IP65 MT Nr 1 33,94 33,94            
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 39,35            

di cui:
Totale manodopera MO 5,41          13,74%
Totale materiali MT 33,94       86,26%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 39,35       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,93              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 6,49              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 49,77       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CENTRALINO MODULARE DA ESTERNO 18 MOD. 410x285x140mm IP 65 TIPO 40 

CDK GEWISS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.051 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 42 21,63 908,46         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico generale con le 

apparecchiature riportate nello 

schema progettuale MT Nr 1 4.073,25 4.073,25      
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 4.981,71      

di cui:
Totale manodopera MO 908,46     18,24%
Totale materiali MT 4.073,25  81,76%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 4.981,71  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 498,17         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 821,98         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 6.301,86  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTRICO GENERALE (QA) COME DA SCHEMA E RELAZIONE 

TECNICA ALLEGATI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.052 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 6 21,63 129,78         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico di sezione con le 

apparecchiature riportate nello 

schema progettuale MT Nr 1 215,98 215,98         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 345,76         

di cui:
Totale manodopera MO 129,78     37,53%
Totale materiali MT 215,98     62,47%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 345,76     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 34,58            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 57,05            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 437,39     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTR.SEZIONE TIPO (QB) COME DA SCHEMA E RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.053 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 12 21,63 259,56         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico di sezione e 

riposo QC con le apparecchiature 

riportate nello schema progettuale

MT Nr 1 507,81 507,81         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 767,37         

di cui:
Totale manodopera MO 259,56     33,82%
Totale materiali MT 507,81     66,18%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 767,37     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 76,74            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 126,62         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 970,72     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTR.SEZIONE E RIPOSO (QC) COME DA SCHEMA E RELAZ. 

TECNICA ALLEGATI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.054 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 11,5 21,63 248,75         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico aula speciale e 

riposo QD con le apparecchiature 

riportate nello schema progettuale

MT Nr 1 492,62 492,62         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 741,37         

di cui:
Totale manodopera MO 248,75     33,55%
Totale materiali MT 492,62     66,45%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 741,37     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 74,14            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 122,33         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 937,83     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTR.AULA SPECIALE E RIPOSO (QD) COME DA SCHEMA E 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.055 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 12 21,63 259,56         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico aula speciale e 

riposo QD con le apparecchiature 

riportate nello schema progettuale

MT Nr 1 527,44 527,44         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 787,00         

di cui:
Totale manodopera MO 259,56     32,98%
Totale materiali MT 527,44     67,02%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 787,00     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 78,70            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 129,86         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 995,56     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTR.ATTIV.MOTORIE E ATELIER (QE) COME DA SCHEMA E 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.056 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 7 21,63 151,41         
2 -                
3 -                
4 Controllore domotico MT Nr 1 1.130,88 1.130,88      
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di collegamento MT Nr 1 5,36 5,36              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 1.287,65      

di cui:
Totale manodopera MO 151,41     11,76%
Totale materiali MT 1.136,24  88,24%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 1.287,65  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 128,77         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 212,46         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 1.628,88  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CONTROLLORE IMPIANTO DOMOTICO, TIPO 5WG1152-1AB01 SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.057 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26            
2 -                
3 -                
4 Attuatore Dali MT Nr 1 340,29 340,29         
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di collegamento MT Nr 1 3,44 3,44              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 386,99         

di cui:
Totale manodopera MO 43,26       11,18%
Totale materiali MT 343,73     88,82%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 386,99     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 38,70            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 63,85            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 489,54     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ATTUATORE DALI (10mA), TIPO 5WG1525-1EB01 SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.058 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 3 21,63 64,89            
2 -                
3 -                
4 Regolatore climatico MT Nr 1 498,75 498,75         
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di collegamento MT Nr 1 3,55 3,55              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 567,19         

di cui:
Totale manodopera MO 64,89       11,44%
Totale materiali MT 502,30     88,56%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 567,19     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 56,72            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 93,59            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 717,50     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMS705B SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.059 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                
4 Regolatore climatico MT Nr 1 147,50 147,50         
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di collegamento MT Nr 1 2 2,00              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 171,13         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       12,64%
Totale materiali MT 149,50     87,36%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 171,13     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 17,11            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 28,24            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 216,48     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMZ787 SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.060 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26            
2 -                
3 -                
4 Regolatore climatico MT Nr 1 278,85 278,85         
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di collegamento MT Nr 1 2 2,00              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 324,11         

di cui:
Totale manodopera MO 43,26       13,35%
Totale materiali MT 280,85     86,65%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 324,11     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 32,41            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 53,48            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 410,00     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMZ785



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.061 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47            
2 -                
3 -                

4
Sensore di presenza e luminosita'

MT Nr 1 116,00 116,00         
5

6
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 8 0,142 1,14              
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 4 0,35 1,40              
8 Tubo rigido in PVC diam. 16mm MT m 3 1,1 3,30              
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 141,30         

di cui:
Totale manodopera MO 19,47       13,78%
Totale materiali MT 121,84     86,22%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 141,30     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 14,13            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 23,31            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 178,76     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 SENSORE DI PRESENZA E MOVIMENTO TIPO 5WG1258-2DB12 SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.062 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22            
2 -                
3 -                
4 Pannello termostato MT Nr 1 133,50 133,50         
5

6
Cavo bus twistato e schermato 

2x2x0,8mm MT m 12 0,142 1,70              
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 10 0,35 3,50              
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 154,93         

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       10,47%
Totale materiali MT 138,70     89,53%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 154,93     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 15,49            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 25,56            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 195,98     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PANNELLO TERMOSTATO, TIPO RDG160KN SIEMENS



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.063 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,083 21,63 1,80              
2 -                
3 -                

4
Modulo fotovoltaico colorato 

290Wp MT Nr 1 160,90 160,90         
5
6
7
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 162,70         

di cui:
Totale manodopera MO 1,80          1,10%
Totale materiali MT 160,90     98,90%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 162,70     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 16,27            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 26,84            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 205,81     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 MODULO FOTOVOLTAIOCO IN SILICIO POLICRISTALLINO COLORATO 290 Wp 

TIPO VE172PVFG V-ENERGY



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.064 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33              
2 -                
3 -                
4 Profilati in alluminipo a C MT m 2 5,26 10,52            
5
6
7
8 Accessori di fissaggio MT Nr 1 2 2,00              
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 16,85            

di cui:
Totale manodopera MO 4,33          25,68%
Totale materiali MT 12,52       74,32%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 16,85       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 1,68              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 2,78              

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 21,32       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ACCESSORI DI INSTALLAZIONE PER MODULO FOTOVOLTAICO SU TETTI 

INCLINATI



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.065 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52            
2 -                
3 -                

4
Inverter 20 KWp tipo Trio -20.0-TL-

OUTD ABB MT Nr 1 3.293,95 3.293,95      
5
6
7
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 3.380,47      

di cui:
Totale manodopera MO 86,52       2,56%
Totale materiali MT 3.293,95  97,44%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 3.380,47  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 338,05         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 557,78         

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 4.276,30  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 INVERTER PER POTENZA FINO A 20KWp, TIPO AURORA TRIO-20.0-TL-OUTD 

DELLA DITTA ABB



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.066 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 8 21,63 173,04         
2 -                
3 -                

4

Centralino modulare a 96 moduli 

contenente:                                 - 

12 sezionatori 2x50A per corrente 

continua                            - 4 

portafusibili bipolari con fusibili per 

corrente continua              - 12 

scaricatori di sovratensione per 

stringa fotovoltaica continua                    

- 4 bobine di apertura per 

sezionatori                                                  

- 4 attivatori stabilizzati MT Nr 1 1.350,97 1.350,97      
5
6
7
8      

Sommano voci elementari 1.524,01      

di cui:
Totale manodopera MO 173,04     11,35%
Totale materiali MT 1.350,97  88,65%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 1.524,01  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 152,40         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 251,46         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 1.927,87  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO INGRESSO INVERTER



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.067 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52            
2 -                
3 -                

4

Quadro  elettrico  uscita  

convertitore,  costituito  da  un 

centralino  modulare  in  PVC  a  

24  moduli,  con  portella 

trasparente, grado di protezione 

IP65, contenente:                       2 

interruttori magnetotermici-

differenziali 4x40A-Id=0,3A          2 

interruttori non automatici 4x80A

MT Nr 1 470,95 470,95         
5
6
7
8      
9

Sommano voci elementari 557,47         

di cui:
Totale manodopera MO 86,52       15,52%
Totale materiali MT 470,95     84,48%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 557,47     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 55,75            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 91,98            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 705,20     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO USCITA CONVERTITORE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.068 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,02 21,63 0,43              
2 -                
3 -                
4 Cavo FG21M21 1x6mmq MT m 1 1,19 1,19              
5
6
7
8      
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 1,62              

di cui:
Totale manodopera MO 0,43          26,66%
Totale materiali MT 1,19          73,34%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 1,62          100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 0,16              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 0,27              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 2,05         

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TIPO 

FG21M21 1X6mmq



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.069 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 60 21,63 1.297,80      
2 -                
3 -                
4 Spese per pratiche fotovoltaiche MT Nr 1 258,00 258,00         
5
6
7
8      
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 1.555,80      

di cui:
Totale manodopera MO 1.297,80  83,42%
Totale materiali MT 258,00     16,58%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 1.555,80  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 155,58         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 256,71         

Arrotondamento (+ / -) -0,09

TOTALE 1.968,00  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 PRATICHE PER CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, OTTENIMENTO CONVENZIONE 

CON GSE E UFFICIO DOGANE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.070 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 16 21,63 346,08         
2 -                
3 -                

4

Quadro elettrico centrale termica 

QF con le apparecchiature 

riportate nello schema progettuale

MT Nr 1 1.728,23 1.728,23      
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       

Sommano voci elementari 2.074,31      

di cui:
Totale manodopera MO 346,08     16,68%
Totale materiali MT 1.728,23  83,32%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 2.074,31  100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 207,43         

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 342,26         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 2.624,00  

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA (QF) COME DA SCHEMA E 

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.071 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52            
2 -                
3 -                

4
Armadio stradale in vetroresina 

tipo CVL2-T MT Nr 1 702,56 702,56         
5
6       
7 -                
8       
9

10
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 789,08         

di cui:
Totale manodopera MO 86,52       10,96%
Totale materiali MT 702,56     89,04%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 789,08     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 78,91            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 130,20         

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 998,19     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA TIPO CVL2-T CONCHIGLIA DIM. 

860X1394X450mm.



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.072 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4,75 21,63 102,74         
2 -                
3 -                

4

Centrale antintrusione ad 

architettura bus tipo TP 10-42 

Tecnoalarm con batteria MT Nr 1 260,00 260,00         
5
6       
7 -                
8       
9

10 Accessori di montaggio MT Nr 1 1,55 1,55              
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 364,29         

di cui:
Totale manodopera MO 102,74     28,20%
Totale materiali MT 261,55     71,80%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 364,29     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 36,43            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 60,11            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 460,84     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CENTRALE ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.073 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63            
2 -                
3 -                

4

Modulo GSM integrabile in 

centrale tipo ESP-GSM/GPRS 

Tecnoalarm MT Nr 1 115,79 115,79         
5
6       
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 137,42         

di cui:
Totale manodopera MO 21,63       15,74%
Totale materiali MT 115,79     84,26%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 137,42     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 13,74            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 22,67            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 173,84     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 MODULO GSM IMPIANTO ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.074 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04            
2 -                
3 -                

4

Consolle di comando antintrusione 

tipo UTSA 43 Prox Tecnoalarm

MT Nr 1 122,06 122,06         
5
6       
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 149,10         

di cui:
Totale manodopera MO 27,04       18,13%
Totale materiali MT 122,06     81,87%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 149,10     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 14,91            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 24,60            

Arrotondamento (+ / -) -0,01

TOTALE 188,60     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 CONSOLLE DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.075 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22            
2 -                
3 -                

4

Sensore volumetrico con portata 

18m tipo Twintec Mask Bus 

Tecnoalarm MT Nr 1 69,50 69,50            
5
6       
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 85,72            

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       18,92%
Totale materiali MT 69,50       81,08%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 85,72       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 8,57              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 14,14            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 108,44     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 SENSORE VOLUMETRICO PORT.18m IMPIANTO ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.076 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45            
2 -                
3 -                

4

Modulo di espansione 8 ingressi - 

2 uscite tipo Speed 8 Tecnoalarm

MT Nr 1 71,71 71,71            
5

6
Cassetta di contenimento 

150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10              
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 108,26         

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       29,97%
Totale materiali MT 75,81       70,03%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 108,26     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,83            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,86            

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 136,94     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 MODULO ESPANSIONE 8IN-2OUT IMPIANTO ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.077 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22            
2 -                
3 -                

4
Sirena da interno autoprotetta tipo 

Sirel 2000  Tecnoalarm MT Nr 1 18,98 18,98            
5
6       
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 35,20            

di cui:
Totale manodopera MO 16,22       46,08%
Totale materiali MT 18,98       53,92%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 35,20       100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 3,52              

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 5,81              

Arrotondamento (+ / -) 0

TOTALE 44,53       

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 SIRENA DA INTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.078 u.m.

Descrizione:

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia u.m. quantità prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45            
2 -                
3 -                

4

Sirena da esterno autoalimentata 

tipo Sael 2010 Bus Tecnoalarm

MT Nr 1 75,80 75,80            
5
6       
7 -                
8       
9

10       
11 -                
12
13       
14 -                
15 -                

Sommano voci elementari 108,25         

di cui:
Totale manodopera MO 32,45       29,97%
Totale materiali MT 75,80       70,03%
Totale noleggi NO -            0,00%
Totale trasporti TR -            0,00%

Sommano 108,25     100,00%

Maggiorazione spese generali SG 10% 10,82            

Maggiorazione utile d'impresa UT 15% 17,86            

Arrotondamento (+ / -) 0,01

TOTALE 136,94     

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Nr

 SIRENA DA ESTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
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