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Incidenza

nr |codice |voce | u.i | P.U. |Utile di impresa |Spese generali |MDO |MAT |ATT
1 CCdP.002.01 Realizzazione di fossi in terreno agricolo eseguito con m ... one trapezioidale da ml 20,00 € 160 € 240€ 720€ - 880€
cm. 40 a cm. 80 con altezza cm. 40/60 : ! ! ! ! !
10% 15% 45,00% 0,00% 55,00%
2 CCdP.010.14 Copelrtura metallica in lastre grecate di alluminio prever ... lluminio preverniciata mq. 32,00 € 2,56 € 3,84 € 461¢€ 20,48 € 0,51¢€
colori standard a scelta della D.L.
10% 15% 18,00% 80,00% 2,00%|
3 CCdP.015.01 Fornitura e posa in opera di pareti manovrabili, divisori ... 74). Classe B,S1 - d0
(EN 13501-1). Dimensioni cm, 715x250 acorpo 10 500,00 € 840,00 € 1260,00€ 2100,00€ 6300,00€ - £
10% 15% 25,00% 75,00% 0,00%|
4 CCdP.015.02 Fornitura e posa in opera di pareti manovrabili, divisori ... 74). Classe B,S1 - d0
(EN 13501-1). Dimensioni cm,. 522x250 acorpo  8100,00 € 648,00 € 972,00 € 1620,00€ 4860,00€ - £
10% 15% 25,00% 75,00% 0,00%|
5 CCdP.015.03 F?rnlturla el posa in opera di pareti rpanovrabm, divisori ... d0 (EN 13501-1). acorpo  8100,00 € 648,00 € 972,00€ 1296,00€ 5184,00€ _—
Dimensioni cm 502x250 completa di porta.
10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%|
6 CCdP.015.09 E.secuz‘lgne.dl contr}opaﬁete di ﬁanura costituita da dopp ... a d' arte, secondo le mq. 25,00 € 2,00€ 3,00 € 6,00 € 14,00 € _—
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 30,00% 70,00% 0,00%|
7 CCdP.015.10.01 Pareltle dlylsorla dll Fart.ongesso composta da una struttura ... esi calcoli e mq. 42,00 € 3,36 € 5,04 € 13,44 € 20,16 € _—
certificazione antisismica. Spessore cm. 15.
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%|
8 CCdP.015.10.03 Parete divisoria di cartongesso composta da una struttura ... esi calcoli e
certificazione antisismica.gSpessore im. 10. ma. 36,00 € 2,88¢€ 432¢€ 1152¢€ 17,28 € - €
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%|
9 CCdP.015.10.04 Pargtg dl_wsona d.| _cart_ongesso composta da una struttura ... esi calcoli e mg. 55,00 € 4,40 € 6,60 € 15,40 € 28,60 € . €
certificazione antisismica. Spessore cm. 30.
10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%|
10 CCdP.015.10.05 Parete esterna costituita da struttura in legno con monta ... secondo i disegni di mq 95,00 € 760€ 11.40 € 30.40 € 4560 € . €
progetto. Spessore complessivo cm 21. ! ’ ! ! !
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%|
11 CCdP.015.10.06 Pargtg dl_wsona d.| _cart_ongesso composta da una struttura ... esi calcoli e mg. 45,00 € 3,60 € 5,40 € 17,28 € 18,72 € . €
certificazione antisismica. Spessore cm. 20.
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%|
12 CCdP.015.10.10 Compenso per utlllzz_o d.| lastra |_n cartt_)ngesso del tipo i ... bienti umidi (tipo mg. 5,00 € 0,40 € 0,60 € . £ 4,00 € . €
Gvproc DuraGvp Activ'Air o eauivalenti)
10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%|
13 CCdP.015.10.11 Compenso per |'utilizzo di lastre per rendere le pareti i ... dilastre tipo Gyproc
DURAGYP 13 Activ'Air 0 equivalenti ma 7,00€ 0.56 € 084¢€ - € 560€ - €
10% 15% 0,00% 100,00% 0,00%|
14 CCdP.015.10.15 Con?ro.parete. com_posta da dgppla lastra in cartongesso fis ... ti di profilati metallici mg. 15,00 € 1,20€ 1,80 € 5,04 € 6,96 € . €
per il fissaaaio dei serramenti.
10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%|
15 CCdP.016.01 Fornitura e posa di vespaio a secco in ghiaietto spaccato ... perfetta regola d'arte me. 3200 € 256¢€ 384€ 947¢€ 1357 € 256¢€
secondo le disposizioni della D.L. ! ’ ! ! ! ’
10% 15% 37,00% 53,00% 10,00%
16 CCdP.016.02 Fornitura e posa di vespaio a secco in ghiaia vagliata co ... o le disposizioni della me. 28,00 € 204€ 336€ 829¢€ 11.87 € 204€
D.L. esequito con mezzo meccanico. ’ ! ! ! ’
10% 15% 37,00% 53,00% 10,00%
17 CCdP.016.10.001 Esecuzione di drenaggio eseguito con tubazione in pvc fo ... m. 200 con ML 35,00 € 280¢€ 420 € 2240 € 560 € . €
rivestimento con TNT. compreso scavo e rinterra ’ ! ! !
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%|
18 CCdP.018.07 Membrane a bolli mg. 8,00 € 0,64 € 0,96 € 1,66 € 4,74 € - £
10% 15% 26,00% 74,00% 0,00%|
19 CCdP.028.08.009 Pluviali in alluminio preverniciato di forma circolare, diam. cm 10, sp. 10/'10 ml. 25,00 € 2,00 € 3,00 € 11,00 € 9,00 € - £
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%|
20 CCdP.030.12 .01 Fornitura e posa di ca_ncelll in acciaio FeB360 costituiti ... tta regola d'arte. acorpo 2 000,00 € 160,00 € 240,00 € 368,00 € 1232,00€ . €
Cancello scorrevole dim. cm. 3.00x1.50.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%|
21 CCdP.030.12 .02 F_ormtura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... rte. Cancello a due ante acorpo  2700,00 € 216,00 € 324,00 € 496,80 € 1663,20 € . €
dimensione totale cm. 4.00x1.50.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%|
22 CCdP.030.12 .03 Fornitura e posa di cancelli in acciaio FeB360 costituiti ... erfetta regola d'arte. acorpo  1200,00 € 96,00 € 144,00 € 220,80 € 739,20 € . €
Cancello pedonale dom. cm. 150x150.
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%|
23 CCdP.030.12 .04 Fornitura e posa di cancellata in acciaio FeB360 costitui ... rfetta regola d'arte. a 400,00 € 3200 € 4800 € 73.60 € 246.40 € . €
Cancellata fissa dim. cm. 1.50x1.50. corpo ! ’ ! ! !
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%|
24 CCdP.030.13 Fornitura e posa in opera di tubolari in acciaio zincato ... opera a perfetta regola ml 150,00 € 12.00 € 18.00 € 2760 € 92.40 € . €
d'arte. Colore a scelta della D.L. : ! ’ ! ! !
10% 15% 23,00% 77,00% 0,00%|
25 CCdP.039.02.01 Fornitura e posa di davanzali in lamiera di alluminio pre ... ni della Direzione mi 3500 € 280¢€ 420 € 11.20 € 16.80 € . €
Lavori. Sviluppo cm 60. spessore 12/10. ! ’ ! ! !
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%|
26 CCdP.044.18.01 Formazione di linea vita da eseguire in copertura, con la ... prezzo comprende il ml. 78,00 € 624 € 936¢€ 2184 € 4056 € . €
collaudo e le certificazioni di leage. ! ’ ! ! !
10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%|
27 CCdP.044.18.02 Fornitura e posa in opera di anelli di aggancio per linea ... a struttura, compreso cad 55,00 € 4.40 € 6.60 € 15.40 € 28.60 € . €
collaudo e certificazione di Leage.. ! ’ ! ! !
10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%|
28 CCdP.046.02.01 Lucernario tipo velux in legno PK25 o equivalemte, comple ... ioni di c¢m. 94x55, cad 1 550,00 € 124.00 € 186.00 € 186.00 € 1054.00 € . €
esclusi solo i colleaamenti elettrici. ! ’ ! ! !
10% 15% 15,00% 85,00% 0,00%|
29 CCdP.047.11.05 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia e ... o di sicurezza sp. mm. cad 450,00 € 36.00 € 54.00 € 68.40 € 291.60 € . €
3+3 delle dimensioni di cm. 30x140. ! ’ ! ! !
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
30 CCdP.047.11.06 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in ... o di sicurezza sp. mm. cad 600,00 € 4800 € 72.00 € 91.20 € 388.80 € . €
3+3 delle dimensioni di cm. 30x140. ! ’ ! ! !
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
31 CCdP.047.11.07 Porta interna con struttura in legno, tamburata liscia in ... ito. Ad un'anta cad 400,00 € 3200 € 4800 € 60.80 € 259.20 € . €
dimensione cm. 90x210 completamente cieca. ! ’ ! ! !
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
32 CCdP.053.01 Assistenza muraria all'esecuzione di impianti idrico-sani ... a d'arte e secondo le acorpo  5000,00 € 400,00 € 600,00 € 3 400,00 € 400,00 € 200,00 €

disposizioni della Direzione Lavori.




Incidenza

necessario. Resistenza al fuoco R60.

nr |codice |voce | u.i | P.U. |Utile di impresa |Spese generali |MDO |MAT |ATT
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%|
33 CCdP.053.02 A_ssstgn_za _murarla _all'z_esecuzmne.dl impianti termico e m ... a d'arte e secondo le acorpo 10 000,00 € 800,00 € 1200,00 € 6 800,00 € 800,00 € 400,00 €
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%|
34 CCdP.053.03 A_ssstgn_za _murarla _all'z_esecuzmne.dl impianti elettrici, ... a d'arte e secondo le acorpo 13 500,00 € 1.080,00 € 1620,00€ 9180,00€ 1080,00€ 540,00 €
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%|
35 CCdP.056.01 .Cz_)mPIgsso di sggnaletlca per disabili e non vedenti costi ... li ingressi, dei servizi acorpo 463453 € 370,76 € 556,14 € 222457€ 1483,05€ . €
iaienici. dell'ufficio personale.
10% 15% 60,00% 40,00% 0,00%|
36 CCdP.065.01.10 Pozzetti prefabbricati sifonati per innesto pluviali, for ... ola d'arte secondo le cad 20,00 € 160 € 240€ 1232 € 368 € . €
disposizioni della Direzione Lavori. ! ’ ! ! !
10% 15% 77,00% 23,00% 0,00%|
37 CCdP.065.03 R_eallzz_a_zmne di canjergtta di |spe_2|one delle dimensioni ... ola d'arte secondo le cad 783,74 € 62,70 € 94,05 € 438,89 € 188,10 € . £
disposizione della Direzione Lavori.
10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%|
38 CCdP.065.23.01 R_eallzz_a_zmne di aIIo.ggrf\mento di _usterna di lunghezza d ... ola d'arte secondo le acorpo  2300,00 € 184,00 € 276,00 € 1288,00 € 552,00 € . £
disposizione della Direzione Lavori.
10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%|
39 CCdP.070.31 Marciapiedi stradali realizzata con massetto in calcestru ... etro di mm. 5 e maglia mg. 26,00 € 208¢€ 312¢€ 13.94 € 437€ 250¢€
cm. 20x20. con finitura in asfalto. ! ’ ! ! ! ’
10% 15% 67,00% 21,00% 12,00%
40 CCdP.070.36 Realizzazione di rallentatori di velocita con strato di c ... strada e con disegno ml. 130,00 € 10.40 € 15.60 € 31.20 € 5720 € 15.60 €
desumibile dalle tavole di progetto. ! ’ ! ! ! ’
10% 15% 30,00% 55,00% 15,00%
41 CCdP.070.50 R_eallzzazmne di plgzzola delle dlmen_smm di m 4,00x5,00 ... m. min 90 mm). acorpo  1200,00 € 96,00 € 144,00 € 720,00 € 240,00 € . £
Piazzola per alloagiamento Pompe di Calore.
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%|
42 CCdP.071.01 Recinzione con rete metallica zincata e plastificata a ma ... o le disposizioni della ml. 40,00 € 320¢€ 480 € 2240 € 960 € . €
Direzione Lavori. Altezza cm. 150. ! ’ ! ! !
10% 15% 70,00% 30,00% 0,00%|
43 CCdP.071.03 Realizzazione di recinzione costituita da fondazione a sa ... residuo. Sezione ml. 130,00 € 10.40 € 15.60 € 78.00 € 26.00 € . €
muretto cm 20x100 h e ciabatta cm 30x50. ! ’ ! ! !
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%|
44 CCdP.072.02 Cartello stradale su palo tubolare zincato cad 130,00 € 10,40 € 15,60 € 20,80 € 83,20 € - £
10% 15% 20,00% 80,00% 0,00%|
45 CCdP.072.12 Segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita median ... . 16 del 16 Dicembre ml 160€ 013 € 019 € 092¢€ 023¢€ 013 €
1992 n. 495. Larahezza fino a cm. 15. : ! ! ! ! ! !
10% 15% 72,00% 18,00% 10,00%
46 CCdP.072.13 Segnaletica orizzontale di primo impianto eseguita median ... 16 del 16 Dicembre mq. 6,50 € 0,52¢€ 0,78 € 3,74 € 0,94 € 0,52 ¢€
1992 n. 495. Larghezza oltre a cm. 15.
10% 15% 72,00% 18,00% 10,00%
47 CCdP.073.02 P!Iﬂtl per pgll di |Ilum|n§2|0ne pupbllca H ml.8,00,delle ... compensato secondo le cad 155,00 € 12,40 € 18,60 € 93,00 € 31,00 € _—
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%|
48 CCdP.074.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete tel ... sposizioni della ml 25,00 € 200€ 300€ 18.00 € 200€ _—
Direzione Lavori e le normative di leage. : ! ! ! ! !
10% 15% 90,00% 10,00% 0,00%|
49 CCdP.074.02.02 szzet}tl(pr@fabbnca‘tl ql raccordole derivazione per la | ... ola d'arte secondo le cad 170,00 € 13,60 € 20,40 € 110,16 € 2584 € _—
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%|
50 CCdP.075.05.01 Opere relative alla rete di adduzione della rete gas-acqu ... natura e rullatura, ml 50,00 € 400 € 6.00€ 34.00 € 6.00€ _—
pronto per ricevere la pavimentazione. : ! ! ! ! !
10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%|
51 CCdP.075.06.001 Opere murarie per la rete dell' impianto antincendio comp ... mentate. Escluso ML 15,00 € 120 € 180€ 1020 € 120 € 0.60 €
solo la fornitura e posa della tubazione. ! ! ! ! ! !
10% 15% 85,00% 10,00% 5,00%|
52 CCdP.075.13 Fprmazllonlelm ‘malnufatto per I'alloggiamento dei contatori ... dall'ente erogatore acorpo 700,00 € 56,00 € 84,00 € 420,00 € 140,00 € _—
dimensioni indicative cm. 150x60x150.
10% 15% 75,00% 25,00% 0,00%|
53 CCdP.075.14 szzet}tl(prgfabbnca‘tl ql allogglamento del contatore del ... ola d'arte secondo le cad 250,00 € 20,00 € 30,00 € 38,00 € 162,00 € _—
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
54 CCdP.076.01.01 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete ene ... sposizioni della ml 20,00 € 160 € 240€ 13.60 € 240€ _—
Direzione Lavori e le normative di leage. : ! ! ! ! !
10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%|
55 CCdP.076.01.02 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete ene ... sposizioni della ml 25,00 € 200€ 300€ 17.00 € 300€ _—
Direzione Lavori e le normative di leage. : ! ! ! ! !
10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%|
56 CCdP.076.01.03 Fornitura e posa di canalizzazione interrata per rete di ... sposizioni della ml 18,00 € 144 € 216 € 1224 € 216 € _—
Direzione Lavori e le normative di leage. : 4 ! ! ! !
10% 15% 85,00% 15,00% 0,00%|
57 CCdP.076.02.01 szzet}tl(pr@fabbnca‘tl ql raccordole derivazione per la | ... ola d'arte secondo le cad 250,00 € 20,00 € 30,00 € 160,00 € 40,00 € _—
disposizioni della Direzione Lavori.
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%|
58 CCdP.078.01 Sistemazione terreno mq. 0,50 € 0,04 € 0,06 € 0,32 € - £ 0,08 €
10% 15% 80,00% 0,00% 20,00%)
59 CCdP.078.02 Formazione di prato e aiuole mg. 1,50 € 0,12 € 0,18 € 0,84 € 0,18 € 0,18 €
10% 15% 70,00% 15,00% 15,00%
60 CCdP.078.03 Fornltgra e‘ Follocamento a c!lmora ‘d| piante ad alto fusto ... o bianco, fraxinus cad 130,00 € 10,40 € 15,60 € 52,00 € 52,00 € _—
excelsior, tilia cordata o equivalenti.
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%
61 CCdP.078.12 Realizzazione di duna inerbita a sezione trangolare esegu ... riore ml. 6,00, base ml 8500 € 6.80 € 1020 € 408 € 63.92 € _—
superiore ml. 1,50, altezza ml. 2.00. ’ ! ' ! ! !
10% 15% 6,00% 94,00% 0,00%|
62 CCdP.080.12 Fornitura e posalm opera Fil dissuasori prefabbricati in ... ametro cm. 50 e altezza cad 100,00 € 8,00 € 12,00 € 32,00 € 48,00 € _—
cm. 100, con finitura bocciardata.
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%
63 CCdP009.08 Solaio/balcone a "sbalzo" per accesso locali UTA, realizz ... m (quota della mq 100,00 € 800€ 12.00 € 40,00 € 40,00 € _—
confiqurazione a scala "chiusa". raccolta). ! ! ! ! !
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%
64 CCdP009.10 Fornitura e posa in opera di solaio con struttura portant ... peciali e quant'altro mq 120,00 € 9,60 € 14,40 € 48,00 € 48,00 € _—




Incidenza

nr |codice |voce | u.i | P.U. |Utile di impresa |Spese generali |MDO |MAT |ATT
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%|
65 CCdP010.06.011 Fornitura e pos.a in gper§ di struttura di solaio di coper ... secondo i disegni di mg. 106,00 € 8,48 € 12,72 € 42,40 € 42,40 € . €
proaetto e le disposizioni della D.L.
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%|
66 CCdP010.06.012 Fornltgra e posa .|n opera di pacchetto di copertura (isol ... izzazione e chiusura e mg. 83,00 € 6,64 € 9,96 € 36,52 € 29,88 € . €
protezione superiore del pacchetto.
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%|
67 CCdP01001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) mc 4,45 € 0,36 € 0,53 € 1,71 € - £ 1,85 €
10% 15% 48% 0% 52%
68 CCdP01002.a Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, me 510 € 041€ 061€ 192 € - 216 €
ahiaia. terreno vegetale e simili) ! ! ! ! !
10% 15% 47% 0% 53%
69 CCdP01009.a T!'asp?rto a rifiuto o aq !doneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e mc/km 0,71€ 0,06 € 0,00 € 0,17 € - 0,40 €
discarica: per trasporti fino a 10 km
10% 15% 30% 0% 70%
70 CCdP02110.d Separatore cqrrugaFo in mqnqbloccq Q| polietilene (PE), d ... di 317 litri e di cad 1 665,00 € 13321 € 109,81 € 79,92€ 125215€ _—
accumulo sedimenti pesanti di 792 litri
10% 15% 6,00% 94,00% 0,00%|
71 CCdP03017.a Magronel di sottqfondamone eseguito mediante getto di con ... o di armatura, con i me. 88,57 € 7.00€ 10,63 € 20,55 € 4747 ¢€ 2.83¢€
sequenti dosaaai: 150 ka/mc (C12/15).
10% 15% 29% 67% 4%)
72 CCdP03018.a Conglomeralto cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza me. 157,31 € 12,58 € 18,88 € 28,66 € 90,06 € 6,23 €
a compressione C25/30 (Rck 30 N/mma)
10% 15% 22,77% 72,28% 4,95%
73 CCdP03018.b Conglomeralto cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza me. 161,81 € 12,04 € 10,42 € 28,48 € 05,79 € 518 €
a compressione C28/35 (Rck 35 N/mma)
10% 15% 22,00% 74,00% 4,00%|
74 CCdP03019.a Conglomeralto cementizio preconfezionato a resistenza cara ... classe di resistenza me. 164,70 € 13,18 € 19,76 € 30,00 € 91,32 € 10,44 €
a compressione C25/30 (Rck 30 N/mma)
10% 15% 22,77% 69,31% 7,92%
75 CCdP03020.b Césslefgrme retlte o centlnatg per getti di conglomerati ce ... calcestruzzo: per mq. 27,47 € 2.20€ 3,30 € 20,22 € 0,88 € 0,88 €
plinti di fondazione: pannelli di leano
10% 15% 92% 4% 4%)
76 CCdP03021.b Ca5§§fornje rette 9 centinate pgr gettl di conglomerati ce ... zo: per pareti mq. 26,99 € 2,16 € 324 € 18,79 € 1,30€ 1,51€
rettilinee in elevazione: pannelli di leano
10% 15% 87% 6% 7%
77 CCdP03022.a Césseforme rette o ce[mnatel per getti di conglomerati ce ... | calcestruzzo: per mq. 37,98 € 3,04€ 4,56 € 26,43 € 213¢€ 1,82€
pilastri: leano (sottomisure di abete)
10% 15% 87,00% 7,00% 6,00%
78 CCdP03023.a Casseforme rette o centllnate pgr getti di conglomerati ce ... e piene con travi a ma. 37,33 € 2,99 € 4,48 € 25,00 € 2,99 € 1,79 €
spessore: leano (sottomisure di abete)
10% 15% 84,00% 10,00% 6,00%
79 CCdP03029.d Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... | Consiglio Superiore kg 134€ 011€ 016 € 055€ 053¢ _—
dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm ' 4 ' ! ! ’
10% 15% 51,00% 49,00% 0,00%
80 CCdP03029.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei kg 134€ 011€ 016 € 055€ 053¢ _—
LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm ' 4 ' ! ! ’
10% 15% 51% 49% 0%
81 CCdP03030.b Rete eIeFtrgsaIdaFa g maglia quadra in acciaio di qualita ... frido, legature, ecc, dei kg. 1,36 € 0,11¢€ 0,16 € 0,54 € 0,54 € _—
sequenti diametri: diametro 6 mm
10% 15% 50,00% 50,00% 0,00%
82 CCdP042.11 Zoccolino di PVC sp. 2 mm, altezza 100 mm, delle medesime ... do al pavimento m 1250 € 1.00 € 150 € 270€ 730€ _—
in PVC, posto in opera con idoneo collante 4 ! ! ! !
10% 15% 27,00% 73,00% 0,00%
83 CCdP05010.b Muraturla armata in elevazione realizzata con blocchi di | ... foratura inferiore al mq. 62,41 € 4,99 € 7,49 € 24,46 € 25.46 € _—
45%: dim. cm 25x19h, spessore 30 cm
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%
84 CCdP07003.b Fornitura e posa in opera di travi in legno lamellare GL2 ... ti mobili quali pareti me 127472¢€ 101.98 € 152 97 € 407.91 € 611.87 € _—
manovrabili o simili: sez. 22x44 cm 4 ' ' ! ’
10% 15% 40,00% 60,00% 0,00%
85 CCdP07076.b Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate ... egola d'arte: sviluppo m 19,68 € 157 € 236€ 882¢€ 693€ _—
fino a cm 60: in alluminio da 10/10 ! ! ! ! !
10% 15% 56,00% 44,00% 0,00%
86 CCdP07077.a Converse e scossaline in alluminio preverniciato montate ... egola d'arte: sviluppo m 24,85 € 1.99 € 298¢ 875¢€ 11,13 € _—
fino a cm 100: in alluminio da 8/10 4 ! ! ! !
10% 15% 44,00% 56,00% 0,00%
87 CCdP10001.b Isolamento termico realizzato con massetto confezionato i ... ile ove necessario da me 247,67 € 1981 € 2972 € 99,07 € 97.09 € 198 €
paaarsi a parte, in: arailla espansa ! ! ! ! ! !
10% 15% 50,00% 49,00% 1,00%)
88 CCdP10055.a Isolamento termico sotto pavimento piano terra, eseguito ... W/mK, resistenza a mq 708€ 057 € 085¢€ 187€ 379¢€ . £
compressione > 300 kPa: spessore 30 mm ! ! ! ! !
10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%
89 CCdP10055.b Isolamento termico sotto pavimento al piano terra, esegui ... one > 300 kPa: mq 1,65€ 013 € 020€ 005€ 127€ . £
sovrapprezzo per oani cm in pil di spessore ! ! ! ! !
10% 15% 4,00% 96,00% 0,00%
90 CCdP10066.01 Sistema di isolamento termico a cappotto di pareti estern ... ostuma. Conduttivita mq 8000 € 6.40 € 960€ 3264 € 31.36 € _—
termica < 0,036 W/mK: spessore 160 mm ! ! ! ! !
10% 15% 51,00% 49,00% 0,00%
91 CCdP10089.a Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... 0 kPa, omogeneo mq 870€ 0.70 € 104 € 327¢€ 369 € _—
monostrato in euroclasse E: spessore 30 mm 4 ! ! ! !
10% 15% 47,00% 53,00% 0,00%
92 CCdP10089.b Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli ... euroclasse E: mq 161€ 013 € 019 € 005€ 124 € _—
sovrapprezzo per oani cm in pil di spessore ! ! ! ! !
10% 15% 4,00% 96,00% 0,00%
93 CCdP1010.b Rinterro compreso I'avvicinamento dei materiali, il compa ... te da cave o da me 2180 € 174 € 262€ 296€ 11.68 € 279€
idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti 4 ! ! ! ! !
10% 15% 17,00% 67,00% 16,00%
94 CCdP1018.c Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente me 17.35€ 139€ 208¢€ 111€ 11.80 € 0.97€
da impianti di recupero rifiuti-inerti ! ! ! ! ! !
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%
95 CCdP1018.d Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... ondaria proveniente me 16,28 € 1,30€ 1,95¢€ 1,43¢€ 10,55 € 1,04 €

da impianti di recupero rifiuti-inerti



Incidenza

nr |codice |voce | u.i | P.U. |Utile di impresa |Spese generali |MDO |MAT |ATT
10% 15% 11,00% 81,00% 8,00%|
96 CCdP1023.b Strato di s:eparazione pfer cassonetti stradali e/o piano d ... : massa areica = 300 mq 2,88 € 0,23 € 0,35€ 0,48 € 1,66 € 0,16 €
a/ma. resistenza a trazione = 18 kN/m
10% 15% 21,00% 72,00% 7,00%|
97 CCdP1028.b Conglomgrato bituminoso pe_r strato di collegamento (binde ... onere per dare il mq 13,39 € 1,07 € 1,61€ 0,86 € 9,11€ 0,75 €
lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm
10% 15% 8,00% 85,00% 7,00%|
98 CCdP1028.c Copglomerato _bitumin9§o ;_Jer strato di collegamento (binde ... per dare il lavoro mq 2,14 € 0,17 € 0,26 € 0,10 € 152 € 0,09 €
finito: per oani cm in pill di spessore
10% 15% 6,00% 89,00% 5,00%|
99 CCdP1029.a Conglomgrato bituminoso pe_r strato di usura (tappetino), ... onere per dare il mq 898¢€ 0,72€ 1,08 € 1,08 € 553 € 0,57 €
lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm
10% 15% 15,00% 77,00% 8,00%|
100 CCdP1065.d Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione cad 11,46 € 0,92 € 1,38 € 513 € 4,03 € . €
rettanaolare: 12 x 25 x 100 cm
10% 15% 56,00% 44,00% 0,00%|
101 CCdP1065.e Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione cad 13,36 € 1,07 € 1,60 € 513 € 5,56 € . €
rettanaolare: 15 x 25 x 100 cm
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%|
102 CCdP11009.b Manto impermeapile p_)refabbricato costituito da membrana b ... ale e di almeno 15 mq 14,63 € 1,17 € 1,76 € 3,86 € 7,84 € . €
cm alle testate dei teli: spessore 4 mm
10% 15% 33,00% 67,00% 0,00%|
103 CCdP14002.01 Soglie este_rne i_n aIIum‘!nio dgl tipo "mandorlato” dello s ... rinforzo, bordi ml 40,00 € 3,20 € 4,80 € 15,68 € 16,32 € . €
arrotondati antinfortunio. sviluppo cm 45.
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%|
104 CCdP15003.a Massetto p_ropto ad alta resistenza, adatto per la posa di ... ato in opera battuto, mq 11,66 € 0,93€ 1,40 € 4,48 € 4.85€ . €
livellato e lisciato: spessore 20 mm
10% 15% 48,00% 52,00% 0,00%)]
105 CCdP15003.b Mas_setto Ipronto_ad .a\Ita.resistenza, adatto per la posa di ... vellato e lisciato: per mq 4,90€ 0,39 € 0,59 € 1,49 € 243€ . €
oani centimetro in pili di spessore
10% 15% 38,00% 62,00% 0,00%|
106 CCdP15003.c Compenso per la finitura antiscivolo eseguita mediante s ... scopa di saggina o ma. 7,00 € 0,56 € 0,84 € 532¢€ 0,28 € . €
rullo buanato o ea. a scelta della DL).
10% 15% 95,00% 5,00% 0,00%|
107 CCdP15004 Lisciaturg del piano superiore.di sottofondi preesistenti ... alta resistenza mq 592€ 0,47 € 0,71 € 204 € 270€ . €
all'abrasione dello spessore di 2.5 / 3 mm
10% 15% 43,00% 57,00% 0,00%)]
108 CCdP15026.a Payimento d.i g_res porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: tinta mq 40,76 € 3,26 € 4,89 € 15,98 € 16,63 € . €
unita o aranialiato a scelta della DL
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%)]
109 CCdP15026.b Payimento d.i g_res porcellanato in piastrelle di 1a scelta ... spessore 8 mm: tinta mq 43,46 € 3,48 € 522 € 17,04 € 17,73 € . €
unita o aranialiato a scelta della DL
10% 15% 49,00% 51,00% 0,00%)]
110 CCdP15068.a Pavimento di pvc fIE§si_biIe qmogeneo antistatico dissipat ... po SPHERA ELEMENT mq 42,06 € 3,36 € 5,05€ 11,78 € 21,87 € . €
(Forbo) o eauivalenti: in teli sp. mm 2.
10% 15% 35,00% 65,00% 0,00%|
111 CCdP16012.a R_ivestimento di grgs porcellanato in piastrelle di 1a sce ... inale, delle dimensioni mq 58,82 € 471€ 7,06 € 25,88 € 21,18 € . €
di: 20 x 20 cm., finitura naturale.
10% 15% 55,00% 45,00% 0,00%|
112 CCdP16040.01 Zoccplipo di gres porcellanato di 1a scelta del tipo "ad ... 8 mm, tinta unita e m 30,00 € 2,40 € 3,60 € 12,48 € 11,52 € . €
aranialiato naturale a scelta della DL
10% 15% 52,00% 48,00% 0,00%|
113 CCdP16040.02 Zf)ccoliljo I?attiscopa in gres porcellanato a "becco di civ ... idoneo collante, m 20,12 € 1,61€ 241¢€ 12,39 € 3,70 € . €
dimensioni 10 x 30 cm. colore a scelta DL
10% 15% 77,00% 23,00% 0,00%|
114 CCdP17006.01 R_ealizzazi.one f:li manufatti in profilati in acciaio zincat ... 20x1, compresa plintino cad 520,00 € 41,60 € 62,40 € 332,80 € 83,20 € . €
di fondazione in c.a. 40x40x40 cm.
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%|
115 CCdP17006.c Parapetti_ palconi in profilati di acciaio zincato a caldo ... ghezza dei singoli pannelli kg 5,77 € 0,46 € 0,69 € 3,60 € 0,92 € . €
smontabili e non. max 100 cm).
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%|
116 CCdP17029.01 Porta pgr esterni in PVC rinforzato, alettatura esterna i ... a due ante, forma cad 900,00 € 72,00 € 108,00 £ 86,40 € 633,60 € . €
trapezoidale dimensioni cm. 180x220-270.
10% 15% 12,00% 88,00% 0,00%|
117 CCdP17029.02 Porta pgr ester.ni in PVC rinforzato, alettatura esterna i ... due ante, forma cad 800,00 € 64,00 € 96,00 € 76,80 € 563,20 € . €
trapezioidale dimensioni cm. 180x170-200.
10% 15% 12,00% 88,00% 0,00%|
118 CCdP17029.03 Porta pgr estf-:‘rn_i con battente in acciaio in doppia lamie ... iaio e 2 cerniere: a due cad 1100,00 € 88,00 € 132,00 € 96,80 € 783,20 € . €
ante. dimensioni cm 180 x 210+40.
10% 15% 11,00% 89,00% 0,00%|
119 CCdP17048.c Mani_gli.one antipanico a b_arra orizzontale basculante in a ... maniglione interno e cad 231,47 € 18,52 € 27,78 € 77,77 € 107,40 € . €
manialia esterna dotata di serratura
10% 15% 42,00% 58,00% 0,00%|
120 CCdP17049.c Porta tagliafuoco in legno omologata a norma UNI EN 1634- ... egola d'arte: ad cad 755,50 € 60,44 € 90,66 € 96,70 € 507,70 € . €
un battente: per foro muro 900 x 2.100 mm
10% 15% 16,00% 84,00% 0,00%|
121 CCdP18084.01 Fr._)rnitur.a e posa in opera d_i Infissi in pvc a 5 camere mi ... nato a scelta della DL. ma. 530,00 € 42,40 € 63,60 € 80,56 € 343,44 € . €
Misurazione in luce netta di vano.
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
122 CCdP18084.02 Fornitura t_e po_sa in gpere? di serramentg in PVC rinforzato ... , compresi acorpo 15 000,00 € 1200,00 € 1800,00€ 2280,00€ 9720,00€ . €
controtelai, misurazione in luce netta di vano.
10% 15% 19,00% 81,00% 0,00%|
123 CCdP20011.b Tinteggiatura co.n idropit.tura di superfici a tre mani a c ... fici interne: con mq 7,02€ 0,56 € 0,84 € 4,55 € 1,07€ . €
idropittura traspirante e idrorepellente
10% 15% 81,00% 19,00% 0,00%|
124 CCdP20014.b Tintgggiatura con. smalti murali,. a due mani a coprire, es ... asatura, stuccatura e mq 14,50 € 1,16 € 1,74 € 777 € 3,83€ . €
imprimitura: con idrosmalto satinato
10% 15% 67,00% 33,00% 0,00%|
125 CCdP2003 Sottofondo eseguito _per letto di_ posa _di tubazioni, costi ... entuale rinfianco me 34,56 € 2,76 € 415¢€ 3,04 € 24,05 € 0,55 €
attorno alle tubazioni: per mc di sabbia
10% 15% 11,00% 87,00% 2,00%|
126 CCdP2004 Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, me 1,91€ 0,15 € 0,23 € 1,04 € . € 0,49 €

compreso anche i necessari ricarichi
10% 15% 68,00% 0,00% 32,00%)




Incidenza

nr |codice |voce | u.i | P.U. |Utile di impresa |Spese generali |MDO |MAT |ATT
127 CCdP2005 Rinfianco (EII tub32|on| e po;zettl con magrone di calcestr ... erfetta regola d'arte me 98,77 € 7.90 € 11,85 € 2133 € 5215 € 553¢€
con esclusione di eventuali armature
10% 15% 27,00% 66,00% 7,00%
128 CCdP20051.a V'ernlaatura a smalt‘o in Folorl correnti chiari per opere ... lavoro finito a regola mq 16,39 € 1,31€ 1,97 € 10,49 € 262¢€ _—
d'arte: smalto oleosintetico opaco
10% 15% 80,00% 20,00% 0,00%
129 CCdP2063.a Tyb| in pvc( rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): m 14,81 € 1,18€ 1,78 € 581¢€ 3,79€ 225¢€
diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm
10% 15% 49,00% 32,00% 19,00%]
130 CCdP2063.b Tubi in pvt; rigido, ft?rnlt| e posti in opera, con giunto ... oni SDR 41 (SN 4 m 17,74 € 142€ 213¢€ 6,10 € 5,68 € 241¢€
kN/ma): diametro di 160 mm, spessore 4 mm
10% 15% 43,00% 40,00% 17,00%]
131 CCdP2063.c Tyb| in pvc( rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): m 22,71¢€ 1,82¢€ 273¢€ 6,90 € 8,72¢€ 254¢€
diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm
10% 15% 38,00% 48,00% 14,00%]
132 CCdP2063.d Tyb| in pvc( rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): m 30,04 € 2,40 € 3,60 € 7.21¢€ 13,94 € 2,88 ¢€
diametro di 250 mm, spessore 6,2 mm
10% 15% 30,00% 58,00% 12,00%]
133 CCdP2063.e Tyb| in pvc( rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): m a1,23€ 3,30 € 4,95¢€ 8,16 € 21,56 € 327¢€
diametro di 315 mm, spessore 7,7 mm
10% 15% 24,75% 65,35% 9,90%|
134 CCdP2073.a szzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... ro: pedonali, non cad 93,75 € 750 € 11,25 € 57,75 € 9,75 € 750 €
diaframmati: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 ka
10% 15% 77,00% 13,00% 10,00%
135 CCdP2073.c szzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbrica ... o: pedonali, non cad 137,07 € 10,07 € 16,45 € 76,76 € 21,03 € 10,07 €
diaframmati: 60 x 60 x 60 cm, peso 198 ka
10% 15% 70,00% 20,00% 10,00%
136 CCdP2075.a Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il cad 21,69 € 1,74 € 2,60 € 7.63€ 9,54 € 0,17 €
colleaamento a terra: 40 x 40 x 40 cm
10% 15% 44,00% 55,00% 1,00%)|
137 CCdP2075.c Elementi per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibra ... e e magistero per il cad 52,69 € 422€ 6,32 € 16,02 € 20,65 € 5,48 €
colleaamento a terra: 60 x 60 x 60 cm
10% 15% 38,00% 49,00% 13,00%
138 CCdP2076.a Chiusino pedonlale in calcestruzzo armato vibrocompresso, ... ni pari a: 52 x 52 cad 17,12¢€ 1,37¢€ 2,05¢€ 233¢€ 11,37 € _—
cm, per pozzetti 40 x 40 cm, peso 43 ka
10% 15% 17,00% 83,00% 0,00%
139 CCdP2085.d Chiusino di ispezione in ghisa sfero!dale anorma UNIEN ... a 500 mm; luce netta cad 114,11 € 9,13 € 13,69 € 2021 € 62,08 € _—
400 x 400 mm, peso totale 26 ka circa
10% 15% 32,00% 68,00% 0,00%
140 CCdP2085.g9 Chiusino di ispezione in ghisa sfero!dale anorma UNIEN ... a 700 mm; luce netta cad 197,03 € 15,76 € 23,64 € 28,37 € 129,25 € _—
600 x 600 mm, peso totale 53 ka circa
10% 15% 18,00% 82,00% 0,00%
141 CCdP2101.c Griglia concava in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a ... scarico non inferiore cad 146,06 € 11,68 € 17,53 € 2454 € 0231€ _—

a 1.150 cma, peso totale 35 ka circa

10% 15% 21,00% 79,00% 0,00%




| mpianti meccanici



ANALISI PRODOTTO
PREZZI CATEGORIE DI LAVORO RIFERITE ALL'ELENCO JUNITA' DI |QUANTIT |Prezzo (quantita x Incidenza
CODICE |DESCRITTIVO DELLE VOCI MISURA |A' UNITARIO prezzo) %
111 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CALDAIA MODULANTE A CONDENSAZIONE
P.max 32,4 kW P.min 4.1 kW IMMERGAS
VICTRIX32 kW TT cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1.123,17|€ 1.123,17 73,66%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 5,39%
spese generali % 15,00% | € 180,80 | € 180,80 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 138,61 | € 138,61 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 152474
112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VERTICALE CONCENTRICO DI PRESA
ARIA/SCARICO FUMI Diam. 60/100 mm.
CONCENTRICO IMMERGAS SERIE
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 87,90 | € 87,90 70,78%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 8,27%
spese generali % 15,00% | € 14,72 | € 14,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 11,29 | € 11,29 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 124,18
113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PVC ROSSO SERIE NORMALE DA
INCOLLARE diam. 110 SIREA PVC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,31 ] € 6,31 51,22%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 27,83%
spese generali % 15,00% | € 1,46 | € 1,46 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,12 | € 1,12 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 12,33
114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO
AD ARIA CON DESURISCALDATORE
Pot.frig. 101 KW Pot.risc. 119 KW
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 27.350,69 | € 27.350,69 77,20%
manodopera ore 32,0 € 20,54 | € 657,28 1,86%
spese generali % 15,00% | € 4.201,20| € 4.201,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3.220,92 | € 3.220,92 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 35.430,08
115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FLUSSOSTATO DI SICUREZZA AERMEC
FL cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 118,50 | € 118,50 72,75%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 6,30%
spese generali % 15,00% | € 19,32 | € 19,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 14,81 | € 14,81 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 162,90




11.6

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PANNELLO DI COMANDO REMOTO POMPA

DI CALORE AERMEC PGD1 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 241,11 | € 241,11 75,82%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 3,23%
spese generali % 15,00% | € 37,71 | € 37,71 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2891 | € 28,91 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 318,00
117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI ACCUMULO PER IMPIANTI
DI REFRIGERAZIONE VERTICALE 500 Litri
Sp. COIBENTAZIONE 70 mm
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 535,80 | € 535,80 60,50%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 18,55%
spese generali % 15,00% | € 105,02 | € 105,02 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 80,51 | € 80,51 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 885,65
1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA GEMELLARE
ELETTRONICA A PORTATA VARIABILE 230
V-1-50Hz GRUNDFOS MAGNAS D 65-150
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3.266,51 | € 3.266,51 75,27%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 3,79%
spese generali % 15,00% | € 514,62 | € 514,62 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 394,55 | € 394,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4.340,00
1.1.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA ELETTRONICA
A PORTATA VARIABILE 230V -1 - 50 Hz
Attacco DN 40 PN 16 GRUNDFOS
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 321,29 | € 321,29 66,33%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 12,72%
spese generali % 15,00% | € 57,44 | € 57,44 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 44,03 | € 44,03 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 484,38
1.1.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONESALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 300 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 313,07 | € 313,07 66,05%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 13,00%
spese generali % 15,00% | € 56,20 | € 56,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 43,09 | € 43,09 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 473,99




11.11

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO litri 8 fi attacco 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,67 | € 15,67 34,22%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 44,84%
spese generali % 15,00% | € 543 ] € 5,43 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,16 | € 4,16 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 45,81
1.1.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE SALDATO,
CERTIFICATO CE PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO litri 80 fi attacco 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 82,21 | € 82,21 57,50%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 21,55%
spese generali % 15,00% | € 16,95 | € 16,95 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,00 | € 13,00 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 142,97
1.1.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATAE
TARATA A BANCO INAIL Pot max generatore
164,1 kW diam. 1/2"x 3/4" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 28,90 | € 28,90 46,21%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 32,84%
spese generali % 15,00% | € 7,42 | € 7,42 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 5,69 | € 5,69 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 62,54
1.1.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA VALVOLA
DI SICUREZZA diam. 1/2" M x 3/4" F
CALEFFI Art. 5521 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 10,45 | € 10,45 59,52%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 19,53%
spese generali % 15,00% | € 2,08 | € 2,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,60 | € 1,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 17,56
1.1.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE IDRAULICO 6 ATTACCHI
PRINCIPALI diam. 82/89 mm cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 608,70 | € 608,70 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 91,30 | € 91,30 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 70,00 | € 70,00 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 770,00
1.1.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO OBLIQUO CORPO IN BRONZO
MAGLIA IN ACCIAIO INOX diam. 1"1/4
CALEFFI 577007 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 17,99 | € 17,99 36,91%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 42,14%
spese generali % 15,00% | € 578 € 5,78 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,43 | € 4,43 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 48,74




11.17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO OMOLOGATO
I.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. Att. 1/2" CALEFFI

694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 577 1€ 5,77 18,54%
manodopera ore 0,9 € 20,54 | € 18,83 60,51%
spese generali % 15,00% | € 3,69 | € 3,69 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,83 1€ 2,83 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 31,12
1.1.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI PER
IMPIANTI TERMICI Diam. 3/4" CILLICHEMIE
THERMOCYCLON cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 74,18 | € 74,18 61,91%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 17,14%
spese generali % 15,00% | € 14,21 | € 14,21 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,89 | € 10,89 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 119,83
1.1.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTIGELO, ANTICORROSIONE E
ANTINCROSTAZIONE 20 kg CILLICHEMIE
CILLIT-CC 450 UNI+BIOSTOP
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 133,90 | € 133,90 62,93%
manodopera ore 1,7 € 20,54 | € 34,30 16,12%
spese generali % 15,00% | € 25,23 | € 25,23 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 19,34 | € 19,34 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 212,77
1.1.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI DI
RISCALDAMENTO 20 kg CILLICHEMIE
CILLIT-HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 163,81 | € 163,81 65,36%
manodopera ore 1,7 € 20,54 | € 34,30 13,69%
spese generali % 15,00% | € 29,72 | € 29,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 22,78 | € 22,78 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 250,61
1121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISAREATORE AUTOMATICO PER
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO diam. 1/2"
CALEFFI MINICAL 5020 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 23,58 |-€ 23,58 | -173,85%
manodopera ore 1,7 € 20,54 | € 34,30 252,90%
spese generali % 15,00% | € 1,61 | € 1,61 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,23 | € 1,23 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 13,56




1.1.22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1/2"
PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL.

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,01]€ 3,01 29,20%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 49,85%
spese generali % 15,00% | € 1,22 | € 1,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,94 | € 0,94 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 10,30
1.1.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1"
PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL.
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,66 | € 6,66 31,09%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 47,96%
spese generali % 15,00% | € 2,54 | € 2,54 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,95 | € 1,95 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 21,41
1.1.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam.
1"1/4 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,66 | € 13,66 45,12%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 33,93%
spese generali % 15,00% | € 3,59 € 3,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,75 | € 2,75 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 30,27
1.1.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam.
2"1/2 PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 74,03 | € 74,03 61,88%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 17,17%
spese generali % 15,00% | € 14,19 | € 14,19 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,88 | € 10,88 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 119,63
1.1.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 1"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,85 ] € 2,85 12,33%
manodopera ore 0,8 € 20,54 | € 15,41 66,72%
spese generali % 15,00% | € 2,74 | € 2,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,10 | € 2,10 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 23,09




1.1.27

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 2"1/2
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE

EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 38,17 | € 38,17 43,74%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 35,31%
spese generali % 15,00% | € 10,35 | € 10,35 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,93 | € 7,93 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 87,26
1.1.28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam. 1"
CAZZANIGA STAND 25 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 72,89 | € 72,89 61,67%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 17,38%
spese generali % 15,00% | € 14,01 | € 14,01 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,74 | € 10,74 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 118,18
1.1.29  |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 7,73 | € 7,73 15,85%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 63,20%
spese generali % 15,00% | € 578 | € 5,78 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,43 | € 4,43 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 48,75
1.1.30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32
mm diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 4,90 |-€ 4,90 -14,96%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 94,01%
spese generali % 15,00% | € 3,89 | € 3,89 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,98 | € 2,98 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 32,77
1131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SISTEMA DI RIEMPIMENTO IMPIANTO Diam.
1/2" campo di regolazione 0,3-4 bar CALEFFI
553140 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,55 | € 13,55 24,15%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 54,90%
spese generali % 15,00% | € 6,65 | € 6,65 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 510 | € 5,10 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 56,12
121 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE ECH20
SPLITTATO Capacita 500 litri DAIKIN
ERWQO02AV3+EKHHP500A2V3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1.754,99 | € 1.754,99 75,52%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 3,54%
spese generali % 15,00% | € 275,57 | € 275,57 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 211,27 | € 211,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2.324,00




122

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROPOMPA SINGOLA ELETTRONICA
A PORTATA VARIABILE 230 V - 1 - 50 Hz
Attacchi G 1"1/2 GRUNDFOS

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 300,51 | € 300,51 65,60%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 13,45%
spese generali % 15,00% | € 54,32 | € 54,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 41,64 | € 41,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 458,09
123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
ATOSSICA CERTIFICATO CE PER
SANITARIO litri 33 fi attacco 1" Precarica 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 81,75 | € 81,75 63,18%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 15,87%
spese generali % 15,00% | € 15,34 | € 15,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 11,76 | € 11,76 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 129,40
1.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI SICUREZZA CERTIFICATAE
TARATA A BANCO INAIL Pot max generatore
423,6 kW diam. 3/4"x 1" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 44,05 | € 44,05 53,91%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 25,14%
spese generali % 15,00% | € 9,69 | € 9,69 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,43 | € 7,43 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 81,70
125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMBUTO PER SCARICO A VISTA VALVOLA
DI SICUREZZA diam. 1/2" M x 3/4" F
CALEFFI Art. 5521 40 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 10,45 | € 10,45 59,52%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 19,53%
spese generali % 15,00% | € 2,08 | € 2,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,60 | € 1,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 17,56
1.2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT DI COLLEGAMENTO SOLARE-CALDAIA
CON INTEGRAZIONE TERMICA diam. 3/4"
CALEFFI 265 SOLARINCAL cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 179,22 | € 179,22 61,45%
manodopera ore 2,5 € 20,54 | € 51,35 17,61%
spese generali % 15,00% | € 3459 | € 34,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 26,52 | € 26,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 291,67




1.2.7

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO SCALA 0/6 ATE CON
RUBINETTO 1.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. att.

3/8" CALEFFI 577+690+691 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 21,43 | € 21,43 63,77%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 15,28%
spese generali % 15,00% | € 3,98 | € 3,98 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,05]| € 3,05 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 33,60
1.2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERMOMETRO BIMETALLICO OMOLOGATO
.S.P.E.S.L. Diam. 80 mm. Att. 1/2" CALEFFI
694+688 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 577 1€ 5,77 18,54%
manodopera ore 0,9 € 20,54 | € 18,83 60,51%
spese generali % 15,00% | € 3,69 | € 3,69 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,83 | € 2,83 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 31,12
1.2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 1"
PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL.
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,66 | € 6,66 31,09%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 47,96%
spese generali % 15,00% | € 2,541 € 2,54 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 195 | € 1,95 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 21,41
1.2.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 3"
PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL.
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 103,21 | € 103,21 63,30%
manodopera ore 1,3 € 20,54 | € 25,68 15,75%
spese generali % 15,00% | € 19,33 | € 19,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 14,82 | € 14,82 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 163,04
1211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 1"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,85 ] € 2,85 12,33%
manodopera ore 0,8 € 20,54 | € 15,41 66,72%
spese generali % 15,00% | € 2,74 | € 2,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,10 | € 2,10 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 23,09




1.2.12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 3"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE

EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 58,43 | € 58,43 51,76%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 27,29%
spese generali % 15,00% | € 13,39 | € 13,39 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,26 | € 10,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 112,88
1.2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI TARATURA PN 20 diam. 1"
CAZZANIGA STAND 25 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 62,62 | € 62,62 52,98%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 26,07%
spese generali % 15,00% | € 14,01 | € 14,01 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,74 | € 10,74 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 118,18
1.2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO RAME LAVATO E COIBENTATO DI
COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNE ED
UNITA" INTERNE UNI 6507 EN 378.2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 26,53 |-€ 26,53 | -490,10%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 | 569,15%
spese generali % 15,00% | € 0,64 | € 0,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,49 | € 0,49 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 5,41
1.2.15  JFORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO RAME LAVATO E COIBENTATO DI
COLLEGAMENTO UNITA' ESTERNE ED
UNITA" INTERNE UNI 6507 EN 378.2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 25,27 |-€ 25,27 | -360,57%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 | 439,62%
spese generali % 15,00% | € 0,83 | € 0,83 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,64 | € 0,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 7,01
131 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO DISSABBIATORE DI SICUREZZA
MANUALE AUTOPULENTE diametro 1"1/2
portata max 9,0 mc/h cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 181,25 | € 181,25 67,57%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 11,49%
spese generali % 15,00% | € 31,81 | € 31,81 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2439 | € 24,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 268,26
132 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ADDOLCITORE VOLUMETRICO
AUTODISINFETTANTE Portata 3.5 mc/h
Cap.cicl. 520 °F x m° CILLICHEMIE CILLIT-BA
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 242059 | € 2.420,59 77,09%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 1,96%
spese generali % 15,00% | € 372,33 | € 372,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 285,45 | € 285,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 3.140,00




133

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTATORE EMETTITORE DI IMPULSI A
FREQUENZA RAPIDA Diam. DN 50

CILLICHEMIE Contatore MDM DN50 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 384,98 | € 384,98 75,05%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 4,00%
spese generali % 15,00% | € 60,83 | € 60,83 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 46,63 | € 46,63 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 512,98
134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA Portata
8 It./h 8 bar CILLICHEMIE CILLIT-DP 8.8 INEX
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 283,99 | € 283,99 73,72%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 5,33%
spese generali % 15,00% | € 45,68 | € 45,68 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 35,02 | € 35,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 385,23
135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERBATOIO DI CONTENIMENTO LIQUIDI
PROTETTIVI 100 litri CILLICHEMIE CILLIT-
LB 128 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 124,66 | € 124,66 74,94%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,84 4,11%
spese generali % 15,00% | € 19,72 | € 19,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 15,12 | € 15,12 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 166,34
1.3.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MISURATORE CONCENTRAZIONE CILLIT
HS 23 combi CILLICHEMIE Corredo-CILLIT
HS 23 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 28,32 | € 28,32 70,51%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 8,54%
spese generali % 15,00% | € 4,76 | € 4,76 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,65]| € 3,65 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 40,17
1.3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LIQUIDO ANTICORROSIONE CIRCUITI
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
20| CILLICHEMIE CILLIT-Impulsan cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 36,38 | € 36,38 72,24%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 6,81%
spese generali % 15,00% | € 597 ]| € 5,97 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 458 | € 4,58 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 50,36




1.3.8

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POMPA DOSATRICE ELETTRONICA Portata
max dosaggio 0,9 I/h Portata nom. costante

mc/h: 5,0 CILLICHEMIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 574,05 | € 574,05 76,32%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 2,73%
spese generali % 15,00% | € 89,19 | € 89,19 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 68,38 | € 68,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 752,16
1.3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RUBINETTI DI PRELIEVO CAMPIONI
diametro 1/2" cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,11 | € 8,11 48,41%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 30,65%
spese generali % 15,00% | € 1,99 | € 1,99 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,52 | € 1,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 16,76
1.3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A SFERA IN OTTONE A
PASSAGGIO TOTALE FILETTATA diam. 3"
PN 10 RUBINETTERIE BRESCIANE VAL.
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 103,21 | € 103,21 63,30%
manodopera ore 1,3 € 20,54 | € 25,68 15,75%
spese generali % 15,00% | € 19,33 | € 19,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 14,82 | € 14,82 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 163,04
1.3.11  |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI RITEGNO F.F. P/T diam. 3"
OTTONE RUBINETTERIE BRESCIANE
EUROBLOK cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 58,43 | € 58,43 51,76%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 27,29%
spese generali % 15,00% | € 13,39 | € 13,39 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,26 | € 10,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 112,88
141 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.
25x2,5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,42 | € 3,42 49,37%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 29,68%
spese generali % 15,00% | € 0,82 | € 0,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,63 | € 0,63 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 6,92
1.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13
mm diametro interno 28 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,62 | € 0,62 14,50%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,74 64,55%
spese generali % 15,00% | € 0,50 | € 0,50 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,39 | € 0,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,24




143

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 32x3

mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 501]¢€ 5,01 56,06%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 22,99%
spese generali % 15,00% | € 1,06 | € 1,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,81 ] € 0,81 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 8,94
1.4.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13
mm diametro interno 35 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,81 | € 0,81 18,09%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,74 60,96%
spese generali % 15,00% | € 0,53 ]| € 0,53 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,41 ] € 0,41 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,49
145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 40x4
mm BarraL =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,82 | € 8,82 64,12%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 14,93%
spese generali % 15,00% | € 1,63 | € 1,63 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,25 | € 1,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 13,76
1.4.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19
mm diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,18 | € 3,18 42,50%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,74 36,55%
spese generali % 15,00% | € 0,89 | € 0,89 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,68 | € 0,68 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 7,49
147 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.
50x4,5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,88 | € 15,88 70,00%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 9,05%
spese generali % 15,00% | € 2,69 | € 2,69 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,06 | € 2,06 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 22,69




1.4.8

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19

mm diametro interno 54 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 4,01 | € 4,01 42,66%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,42 36,39%
spese generali % 15,00% | € 1,12 | € 1,12 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,86 | € 0,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 9,41
1.4.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 63x6
mm BarraL =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 28,07 | € 28,07 73,66%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 5,39%
spese generali % 15,00% | € 4,52 | € 4,52 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,46 | € 3,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 38,11
1.4.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore
32mm diametro interno 64 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 16,55 | € 16,55 61,30%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 4,79 17,75%
spese generali % 15,00% | € 3,20 | € 3,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,45 | € 2,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 26,99
1411 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 33,12 | € 33,12 74,44%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 4,62%
spese generali % 15,00% | € 528 ] € 5,28 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,05 | € 4,05 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 44,50
1.4.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32
mm diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15,10 | € 19,10 63,21%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 4,79 15,84%
spese generali % 15,00% | € 3,58 | € 3,58 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,75 | € 2,75 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 30,22
1.4.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C. AINCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 40
PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,77 | € 0,77 19,27%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,40 59,78%
spese generali % 15,00% | € 0,48 | € 0,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,36 | € 0,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,01




1.4.14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C. A INCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 50

PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,26 | € 1,26 22,93%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,08 56,12%
spese generali % 15,00% | € 0,65 | € 0,65 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,50 | € 0,50 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 5,49
1.4.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C. AINCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 63
PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,351 € 2,35 32,16%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,42 46,89%
spese generali % 15,00% | € 0,87 | € 0,87 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,66 | € 0,66 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 7,30
151 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELEMENTO TUBOLARE IN ACCIAIO 1800/3
resa Dt 50=169 Watt IRSAP-IRSOL TESI/3
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 20,02 | € 20,02 71,69%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 7,36%
spese generali % 15,00% | € 3,311 € 3,31 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,54 | € 2,54 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 27,92
15.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE
TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam.
14x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 35,05 | € 35,05 72,66%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,08 6,39%
spese generali % 15,00% | € 5721 € 5,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 439 | € 4,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 48,24
153 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE
TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam.
16x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 35,05 | € 35,05 72,66%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,08 6,39%
spese generali % 15,00% | € 5721 € 5,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 439 | € 4,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 48,24




154

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
KIT VALVOLA E DETENTORE
TERMOSTATILIZZABILI A SQUADRO diam.

20x2 (multistrato) attacchi multistrato cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 35,05 | € 35,05 72,66%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,08 6,39%
spese generali % 15,00% | € 5721 € 5,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,39 | € 4,39 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 48,24
155 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SET DI COMPLETAMENTO BATTERIE colore
ral 9010 IRSAP-IRSOL TESI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 19,37 | € 19,37 67,18%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,42 11,88%
spese generali % 15,00% | € 342 | € 3,42 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,62 | € 2,62 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 28,83
15.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TESTATA TERMOSTATICA CON SENSORE
A LIQUIDO OMOLOGATA. temp.max 110°C
press.max.10 bar CALEFFI
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 11,44 | € 11,44 58,16%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 4,11 20,89%
spese generali % 15,00% | € 2,33 ] € 2,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,79 | € 1,79 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 19,67
157 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO
MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI
DERIVAZIONI 4+4 ATTACCO 3/4"
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 107,19 | € 107,19 50,20%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 28,86%
spese generali % 15,00% | € 25,32 | € 25,32 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 19,41 | € 19,41 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 213,54
1538 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO
MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI
DERIVAZIONI 6+6 ATTACCO 3/4"
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 122,45 | € 122,45 52,59%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 26,46%
spese generali % 15,00% | € 27,61 ]| € 27,61 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 21,17 | € 21,17 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 232,85




15.9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO
MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI
DERIVAZIONI 8+8 ATTACCO 1"

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 170,75 | € 170,75 58,09%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 20,96%
spese generali % 15,00% | € 34,86 | € 34,86 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 26,72 | € 26,72 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 293,95
1.5.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO
MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI
DERIVAZIONI 10+10 ATTACCO 1"
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 191,30 | € 191,30 59,79%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 19,26%
spese generali % 15,00% | € 37,94 | € 37,94 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 29,09 | € 29,09 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 319,95
1511 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE COMPLANARE FUSO
MONOBLOCCO COMPLETO DI ACCESSORI
DERIVAZIONI 12+12 ATTACCO 1"1/2
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 206,72 | € 206,72 60,90%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 18,15%
spese generali % 15,00% | € 40,25 | € 40,25 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 30,86 | € 30,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 339,45
1.5.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A DUE VIE A GLOBO E
MOTORIZZAZIONE Diam. 3/4"
SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 3
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 215,40 | € 215,40 69,16%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 9,89%
spese generali % 15,00% | € 36,93 | € 36,93 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 28,31 | € 28,31 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 311,45
1.5.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA A DUE VIE A GLOBO E
MOTORIZZAZIONE Diam. 1"
SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 4
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 166,07 | € 166,07 66,68%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 12,37%
spese generali % 15,00% | € 29,53 | € 29,53 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 22,64 | € 22,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 249,05




15.14

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VALVOLA ADUE VIE A GLOBO E
MOTORIZZAZIONE Diam. 1 1/2"
SRVOCOMANDO MVB26 CONTROLLI VSB 6

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 260,10 | € 260,10 70,68%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 8,37%
spese generali % 15,00% | € 43,64 | € 43,64 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 33,45 | € 33,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 368,00
1.5.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 14x2
mm Rotolo L =100 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,14 | € 1,14 28,27%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 50,78%
spese generali % 15,00% | € 0,48 | € 0,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,37 | € 0,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,05
1.5.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9
mm diametro interno 14 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,20 | € 0,20 6,98%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 72,07%
spese generali % 15,00% | € 0,34 | € 0,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,26 | € 0,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,85
1.5.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 16x2
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,03 1€ 2,03 39,32%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 39,73%
spese generali % 15,00% | € 0,61 € 0,61 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,47 | € 0,47 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 5,17
1.5.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9
mm diametro interno 16 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,22 | € 0,22 7,61%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 71,44%
spese generali % 15,00% | € 0,34 | € 0,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,26 | € 0,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,88




15.19

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.

20x2,25 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,80 | € 2,80 45,60%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 33,45%
spese generali % 15,00% | € 0,73 | € 0,73 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,56 | € 0,56 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 6,14
1.5.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13
mm diametro interno 22 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,50 | € 0,50 15,36%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 63,69%
spese generali % 15,00% | € 0,38 | € 0,38 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,29 | € 0,29 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 3,23
16.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE
BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 1,94 - 1,06
kW Pot. term. 4,05 kW - 2,20 KW cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 442,14 | € 442,14 75,54%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 3,51%
spese generali % 15,00% | € 69,40 | € 69,40 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 53,21 | € 53,21 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 585,30
1.6.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE
BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 4,04 -2,41
kW Pot. term. 7,82 kW - 4,57 KW cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 515,87 | € 515,87 76,02%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 3,03%
spese generali % 15,00% | € 80,46 | € 80,46 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 61,69 | € 61,69 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 678,56
16.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE
BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 4,80 - 2,91
kW Pot. term. 9,75 kW - 5,82 KW cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 526,04 | € 526,04 76,08%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 2,97%
spese generali % 15,00% | € 81,99 | € 81,99 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 62,86 | € 62,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 691,42
16.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VENTILCONVETTORE CON MOTORE
BRUSHLESS INVERTE Pot. frig. 6,14 - 4,27
kW Pot. term. 12,5 kW - 9,10 KW cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 570,53 | € 570,53 76,30%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 2,75%
spese generali % 15,00% | € 88,66 | € 88,66 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 67,97 | € 67,97 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 747,70




1.6.5

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DETENTORE PER RADIATORE O
VENTILCONVETTORE ATTACCHI A
SQUADRA diam. 1/2" x 14 mm Attacco rame-

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,50 | € 3,50 39,93%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 39,12%
spese generali % 15,00% | € 1,04 | € 1,04 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,80 | € 0,80 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 8,77
1.6.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DETENTORE PER RADIATORE O
VENTILCONVETTORE ATTACCHI A
SQUADRA diam. 1/2" x 16 mm Attacco rame-
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 434 | € 4,34 44,15%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 34,91%
spese generali % 15,00% | € 1,17 | € 1,17 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,89 | € 0,89 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 9,83
1.6.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 14x2
mm Rotolo L =100 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,14 | € 1,14 28,27%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 50,78%
spese generali % 15,00% | € 0,48 | € 0,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,37 | € 0,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,05
16.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9
mm diametro interno 14 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,20 | € 0,20 6,98%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 72,07%
spese generali % 15,00% | € 0,34 | € 0,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,26 | € 0,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,85
1.6.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 16x2
mm Rotolo L =100 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,27 | € 1,27 30,20%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 48,85%
spese generali % 15,00% | € 0,50 | € 0,50 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,38 | € 0,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,21




1.6.10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 9

mm diametro interno 16 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,22 | € 0,22 7,61%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 71,44%
spese generali % 15,00% | € 0,34 | € 0,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,26 | € 0,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,88
16.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBAZIONE IN P.V.C. AINCOLLARE PER
RETE DI SCARICO CONDENSA diametro 32
PN 10 CONDENSA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,59 | € 0,59 20,29%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,71 58,76%
spese generali % 15,00% | € 0,35] € 0,35 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,26 | € 0,26 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,91
171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER GAS METANO
O G.P.L. UNI EN 1555 S5 fi 1"1/4 Diam. est.
40 mm VIMAPLAST IN ROTOLI
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,43 | € 0,43 8,81%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 70,24%
spese generali % 15,00% | € 0,58 | € 0,58 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,44 | € 0,44 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4,88
1.7.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN RAME CRUDO PER RETI GAS
diam. 28 x 1 UNI 6507 SANCO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,60 | € 1,60 10,63%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 68,42%
spese generali % 15,00% | € 1,78 | € 1,78 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,36 | € 1,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 15,01
181 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA CON
RECUPERATORE AD ALTISSIMA
EFFICIENZA 6000 mc/h PER INTERNO con
BY - cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 15.575,21 | € 15.575,21 78,23%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 0,83%
spese generali % 15,00% | € 2.360,93 | € 2.360,93 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1.810,05|€ 1.810,05 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 19.910,50




18.2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE PER
CANALE CIRCOLARE Q=450 mc/h ALDES

DGHB-C 200 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 109,55 | € 109,55 72,28%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 6,78%
spese generali % 15,00% | € 17,97 | € 17,97 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,78 | € 13,78 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 151,57
183 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE PER
CANALE CIRCOLARE Q= 1000 mc/h ALDES
DGHB-C 300 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 178,97 | € 178,97 70,91%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 8,14%
spese generali % 15,00% | € 29,93 | € 29,93 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 22,94 | € 22,94 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 252,38
1.8.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN
ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim.
500X400 H mm ALDES AC
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 143,72 | € 143,72 73,78%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 5,27%
spese generali % 15,00% | € 23,10 | € 23,10 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 17,71 | € 17,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 194,80
185 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN
ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim.
300x300 H mm ALDES AC
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 126,33 | € 126,33 73,11%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 5,94%
spese generali % 15,00% | € 20,49 | € 20,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 15,71 | € 15,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 172,80
1.8.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN
ALLUMINIO ANODIZATO NATURALE dim.
300x200 H mm ALDES AC
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 108,94 | € 108,94 72,24%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 6,81%
spese generali % 15,00% | € 17,88 | € 17,88 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,71 | € 13,71 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 150,80




1.8.7

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI VENTILAZIONE CIRCOLARE
REGOLABILE Q= 190 mc/h diam. 200 mm

ALDES SR 143 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 21,04 | € 21,04 53,12%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 25,93%
spese generali % 15,00% | € 4,70 | € 4,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,60 | € 3,60 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 39,60
1.8.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA DI VENTILAZIONE CIRCOLARE
REGOLABILE Q= 100 mc/h diam. 125 mm
ALDES SR 143 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 11,09 | € 11,09 41,04%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 38,01%
spese generali % 15,00% | € 3,20 | € 3,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,46 | € 2,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 27,02
1.8.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 400 mm ALDES
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 160,24 | € 160,24 76,60%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 2,45%
spese generali % 15,00% | € 24,81 | € 24,81 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 19,02 | € 19,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 209,20
1.8.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 355 mm ALDES
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 155,38 | € 155,38 76,52%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 2,53%
spese generali % 15,00% | € 24,08 | € 24,08 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 18,46 | € 18,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 203,06
1.8.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 315 mm ALDES
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 110,62 | € 110,62 75,54%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 3,51%
spese generali % 15,00% | € 17,36 | € 17,36 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 13,31 | € 13,31 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 146,43




1.8.12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 250 mm ALDES

cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 106,72 | € 106,72 75,42%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 3,63%
spese generali % 15,00% | € 16,78 | € 16,78 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 12,86 | € 12,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 141,49
1.8.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 200 mm ALDES
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 104,00 | € 104,00 75,33%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 3,72%
spese generali % 15,00% | € 16,37 | € 16,37 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 12,55 | € 12,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 138,06
1.8.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERRANDA DI REGOLAZIONE CIRCOLARE
IN ACCIAIO INOX COMPLETA DI
MOTORIZZAZIONE diam. 125 mm ALDES
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 104,00 | € 104,00 75,33%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 3,72%
spese generali % 15,00% | € 16,37 | € 16,37 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 12,55 | € 12,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 138,06
1.8.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 125 mm Peso
1.74 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,45 | € 2,45 25,55%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,14 53,50%
spese generali % 15,00% | € 1,14 | € 1,14 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,87 | € 0,87 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 9,60
1.8.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 160 mm Peso
2.22 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,66 | € 3,66 29,45%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,16 49,61%
spese generali % 15,00% | € 1,47 | € 1,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,13 | € 1,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 12,42




1.8.17

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 200 mm Peso

2.90 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 591 ] € 5,91 35,67%
manodopera ore 0,4 € 20,54 | € 7,19 43,39%
spese generali % 15,00% | € 1,96 | € 1,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,51 | € 1,51 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 16,57
1.8.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 250 mm Peso
4.31 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 7,50 | € 7,50 37,72%
manodopera ore 0,4 € 20,54 | € 8,22 41,33%
spese generali % 15,00% | € 2,36 | € 2,36 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,81 | € 1,81 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 19,88
1.8.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 315 mm Peso
5.43 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 9,58 | € 9,58 38,16%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 40,89%
spese generali % 15,00% | € 2,98 | € 2,98 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,28 | € 2,28 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 25,11
1.8.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 355 mm Peso
6,12 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 11,04 | € 11,04 40,96%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 38,09%
spese generali % 15,00% | € 3,20 | € 3,20 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,45 | € 2,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 26,96
1.8.21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 400 mm Peso 9.2
kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 7,08 | € 7,08 32,25%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 46,80%
spese generali % 15,00% | € 2,60 | € 2,60 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,00 | € 2,00 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 21,95
1.8.22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 450 mm Peso
10,35 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 20,33 | € 20,33 52,52%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 26,53%
spese generali % 15,00% | € 459 | € 4,59 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,52 | € 3,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 38,71




1.8.23

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 560 mm Peso

12.87 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 25,81 | € 25,81 56,55%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 22,50%
spese generali % 15,00% | € 541 ] € 5,41 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,15 | € 4,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 45,64
1.8.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 630 mm Peso
14.48 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 29,25 | € 29,25 58,51%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 20,54%
spese generali % 15,00% | € 593 | € 5,93 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 455 | € 4,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 50,00
1.8.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 710 mm Peso
16.32 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 33,27 | € 33,27 60,41%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 18,65%
spese generali % 15,00% | € 6,53 | € 6,53 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 501]€ 5,01 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 55,08
1.8.26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDOTTO CIRCOLARE IN LAMIERA
ZINCATA SPIRALATA diam. 800 mm Peso
22,98 kg ALDES BS-CIVILE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 4793 | € 47,93 65,10%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 13,95%
spese generali % 15,00% | € 8,73 | € 8,73 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,69 | € 6,69 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 73,62
191 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO CALDAIA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 9,46 |-€ 9,46 -23,65%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 102,70%
spese generali % 15,00% | € 4,74 | € 4,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,64 | € 3,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 40,00
192 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO RETE DI ADDUZIONE GAS
METANO  INF 35 kW cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 9,46 |-€ 9,46 -23,65%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 102,70%
spese generali % 15,00% | € 4,74 | € 4,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,64 | € 3,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 40,00
193 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 30,07 | € 30,07 33,41%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 45,64%




spese generali % 15,00% | € 10,67 | € 10,67 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,18 | € 8,18 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 90,00
194 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO TERMICO E DI
RAFFRESCAMENTO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 14,19 |-€ 14,19 -23,65%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 102,70%
spese generali % 15,00% | € 7,11 | € 7,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 5,45 | € 5,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 60,00
195 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO SISTEMA RICAMBIO ARIA VMC
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 28,38 |-€ 28,38 -23,65%
manodopera ore 6,0 € 20,54 | € 123,24 | 102,70%
spese generali % 15,00% | € 14,23 | € 14,23 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 10,91 | € 10,91 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 120,00
2.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ATTACCO PER LAVASTOVIGLIE Diam. 1/2"
GEBERIT GEBERIT cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 34,56 | € 34,56 49,58%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 29,47%
spese generali % 15,00% | € 8,26 | € 8,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,34 | € 6,34 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 69,70
2.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.
20x2,25 mm Rotolo L =100m cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,14 | € 1,14 28,23%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 50,83%
spese generali % 15,00% | € 0,48 | € 0,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,37 | € 0,37 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posa in opera € 4,04
2.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI
NON IN VISTA diam. 22 mm sp. 6 mm FCR
ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,08 | € 0,08 5,76%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 73,29%
spese generali % 15,00% | € 0,17 | € 0,17 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,13 | € 0,13 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 1,40




2.4

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13

mm diametro interno 22 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,02 | € 0,02 0,69%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 78,36%
spese generali % 15,00% | € 0,31 | € 0,31 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,24 | € 0,24 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,62
2.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN ROTOLI PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.
25x2,5 mm Rotolo L =50 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,94 | € 1,94 38,40%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 40,65%
spese generali % 15,00% | € 0,60 | € 0,60 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,46 | € 0,46 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 5,05
2.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13
mm diametro interno 28 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,01 | € 0,01 0,22%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 78,83%
spese generali % 15,00% | € 0,41 | € 0,41 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,32 ] € 0,32 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 3,47
2.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 32x3
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,42 | € 3,42 49,39%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 29,67%
spese generali % 15,00% | € 0,82 | € 0,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,63 ] € 0,63 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 6,92
2.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13
mm diametro interno 35 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,40 | € 0,40 10,11%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 68,94%
spese generali % 15,00% | € 0,47 | € 0,47 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,36 | € 0,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 3,96
2.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 40x4
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6,12 | € 6,12 59,20%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 19,85%
spese generali % 15,00% | € 1,23 | € 1,23 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,94 | € 0,94 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 10,35




2.10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI
NON IN VISTA diam. 40 mm sp. 6 mm FCR

ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,24 | € 0,24 15,15%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 63,90%
spese generali % 15,00% | € 0,19 | € 0,19 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,15 | € 0,15 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 1,61
211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19
mm diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,08 | € 2,08 34,21%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 44,84%
spese generali % 15,00% | € 0,72 | € 0,72 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,55 | € 0,55 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 6,09
2.12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam.
50x4,5 mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 11,14 | € 11,14 66,74%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 12,31%
spese generali % 15,00% | € 1,98 | € 1,98 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 152 | € 1,52 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 16,69
2.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI
NON IN VISTA diam. 63 mm sp. 6 mm FCR
ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 0,35 | € 0,35 20,21%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 58,84%
spese generali % 15,00% | € 0,21 | € 0,21 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,16 | € 0,16 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 1,75
2.14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 19
mm diametro interno 54 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2,61]€ 2,61 34,19%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 44,86%
spese generali % 15,00% | € 091| € 0,91 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,70 | € 0,70 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 7,65
2.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 75x6
mm Barra L =5 m WAVIN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 23,38 | € 23,38 72,67%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,05 6,38%
spese generali % 15,00% | € 3,82 | € 3,82 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,93 | € 2,93 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 32,18




2.16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI
NON IN VISTA diam. 92 mm sp. 6 mm FCR

ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,17 | € 1,17 42,04%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 37,01%
spese generali % 15,00% | € 0,33 | € 0,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,25 | € 0,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,78
2.17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32
mm diametro interno 76 cu KAIFLEX cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,24 | € 13,24 58,07%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 4,79 20,98%
spese generali % 15,00% | € 2,70 | € 2,70 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,07 | € 2,07 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 22,81
2.18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO MULTISTRATO IN BARRE PER USO
SANITARIO E RISCALDAMENTO Diam. 90
mm BarraL =5 m WAVIN TIGRIS
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 29,16 | € 29,16 78,50%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € 0,21 0,55%
spese generali % 15,00% | € 4,40 | € 4,40 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 3,38 € 3,38 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 37,15
2.19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RIVESTIMENTO ANTISTILLICIDIO PER RETI
NON IN VISTA diam. 92 mm sp. 6 mm FCR
ISOLINE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 1,17 | € 1,17 42,04%
manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 1,03 37,01%
spese generali % 15,00% | € 0,33 | € 0,33 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 0,25 | € 0,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 2,78
2.20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 32
mm diametro interno 102 cu cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 18,77 | € 18,77 59,52%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,16 19,54%
spese generali % 15,00% | € 3,74 | € 3,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,87 | € 2,87 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 31,54
221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 20
mm Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 49,44 | € 49,44 65,45%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 13,60%
spese generali % 15,00% | € 8,96 | € 8,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,87 | € 6,87 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 75,53




2.22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 20

mm Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 5 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 53,15 | € 53,15 70,04%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 6,84 9,01%
spese generali % 15,00% | € 9,00 | € 9,00 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,90 | € 6,90 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 75,89
2.23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 2 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 26,46 | € 26,46 56,95%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 22,11%
spese generali % 15,00% | € 551]| € 5,51 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,22 | € 4,22 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 46,46
2.24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 3 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 30,10 | € 30,10 58,94%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 20,11%
spese generali % 15,00% | € 6,06 | € 6,06 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 464 | € 4,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 51,07
2.25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PER
UTENZE SANITARIE Attacchi utenze fi 16
mm Attacco al. fi 3/4" CALEFFI 4 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 12,85 | € 12,85 23,26%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 55,79%
spese generali % 15,00% | € 6,55 € 6,55 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 502 ] € 5,02 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 55,23
211 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO SOSPESO BIANCO POZZI & GINORI
VASO ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 286,33 | € 286,33 69,13%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 9,92%
spese generali % 15,00% | € 49,11 | € 49,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 37,65 € 37,65 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 414,17
2.1.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
BIDET SOSPESO COMPLETO DI
MISCELATORE BIANCO POZZI & GINORI
BIDET ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 286,33 | € 286,33 69,13%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 9,92%
spese generali % 15,00% | € 49,11 | € 49,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 37,65 ] € 37,65 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 414,17




2.1.3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO A CANALE SMALTATO PER
SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim. 120 x

450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 118,59 | € 118,59 46,70%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 32,35%
spese generali % 15,00% | € 30,11 | € 30,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 23,09 | € 23,09 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 253,95
214 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO COMPLETO DI SEMICOLONNA E
MISCELATORE BIANCO POZZ| & GINORI
LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 317,20 | € 317,20 69,99%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 9,06%
spese generali % 15,00% | € 53,74 | € 53,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 41,20 | € 41,20 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 453,22
215 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVATOIO COMPLETO DI RUBINETTERIA E
MOBILE DI SOSTEGNO cm 75 x 58 POZZI &
GINORI ISEO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 373,97 | € 373,97 64,81%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 14,24%
spese generali % 15,00% | € 68,42 | € 68,42 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 52,45 | € 52,45 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 577,00
2.1.6 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIATTO DOCCIA QUADRATO IN FIRE-CLAY
dim. 800 x 800 x 1100 mm Peso 29 kg POZZI
& GINORI NAVIGLIO 80 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 35,72 | € 35,72 36,77%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 42,28%
spese generali % 15,00% | € 11,52 | € 11,52 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,83 | € 8,83 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 97,16
217 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO PER DISABILI SOSPESO IN
CERAMICA DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 163,49 | € 163,49 52,61%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 26,44%
spese generali % 15,00% | € 36,85 | € 36,85 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 28,25 | € 28,25 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 310,75
2.1.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO PER DISABILI CON ACCESSORI
DOLOMITE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 268,74 | € 268,74 52,37%
manodopera ore 6,7 € 20,54 | € 136,94 26,68%
spese generali % 15,00% | € 60,85 | € 60,85 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 46,65 | € 46,65 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 513,18




2.1.9

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SERIE DI MANIGLIONI PER DISABILI

DOLOMITE SERIE ATLANTIS cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 406,76 | € 406,76 68,65%
manodopera ore 3,0 € 20,54 | € 61,62 10,40%
spese generali % 15,00% | € 70,26 | € 70,26 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 53,86 | € 53,86 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 592,50
221 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VASO A CACCIATA SCARICO A
PAVIMENTO PER BAMBINI peso 10 kg dim.
300x405x300 POZZI & GINORI ARCO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 88,76 | € 88,76 54,04%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 25,01%
spese generali % 15,00% | € 19,48 | € 19,48 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 14,93 | € 14,93 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 164,25
222 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO A CANALE SMALTATO PER
SCUOLE E COMUNITA' BIANCO dim. 120 x
450 x 200 mm POZZI & GINORI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 118,59 | € 118,59 46,70%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 32,35%
spese generali % 15,00% | € 30,11 | € 30,11 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 23,09 | € 23,09 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 253,95
223 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVABO COMPLETO DI SEMICOLONNA E
MISCELATORE BIANCO POZZI & GINORI
LAVABO SEMICOLONNA ATENA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 317,20 | € 317,20 69,99%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 9,06%
spese generali % 15,00% | € 53,74 | € 53,74 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 41,20 | € 41,20 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 453,22
2.2.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
LAVATOIO COMPLETO DI RUBINETTERIA E
MOBILE DI SOSTEGNO cm 75 x58 POZZI &
GINORI ISEO cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 395,28 | € 395,28 71,61%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 7,44%
spese generali % 15,00% | € 65,45 | € 65,45 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 50,18 | € 50,18 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 552,00
231 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA
SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam.
110 GEBERIT SILENT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 3,97 | € 3,97 9,03%
manodopera ore 1,5 € 20,54 | € 30,81 70,02%
spese generali % 15,00% | € 522 ] € 5,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 4,00 | € 4,00 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 44,00




2.3.2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA
SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam.

75 GEBERIT SILENT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 8,24 | € 8,24 27,54%
manodopera ore 0,8 € 20,54 | € 15,41 51,51%
spese generali % 15,00% | € 3,55 € 3,55 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,72 | € 2,72 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 29,91
233 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN POLIETILENE PER SCARICHI DA
SALDARE DI TESTA UNIPLAST 8453 diam.
50 GEBERIT PE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 1,32 |-€ 1,32 -11,64%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 90,69%
spese generali % 15,00% | € 1,34 | € 1,34 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,03 | € 1,03 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 11,32
23.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN ACCIAIO INOX AISI 316 DA
INCOLLARE PER ESALAZIONE CAPPA
PIANO COTTURA diam. 100 mm BEZA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 13,24 | € 13,24 62,78%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 16,27%
spese generali % 15,00% | € 2,50 | € 2,50 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,92 | € 1,92 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 21,08
235 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PILETTA SIFONATA A PAVIMENTO 15 x 15
GEBERIT GEBERIT Art. 365.631.16.1 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 21,66 | € 21,66 68,24%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 10,81%
spese generali % 15,00% | € 3,76 | € 3,76 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,88 1€ 2,88 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 31,73
2.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO POMPA DI CALORE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 55,27 | € 55,27 79,05%
manodopera ore 0,0 € 20,54 | € - 0,00%
spese generali % 15,00% | € 8,29 | € 8,29 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,36 | € 6,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 69,92
2.4.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO IDRICO SANITARIO
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 -€ 18,92 |-€ 18,92 -23,65%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 102,70%
spese generali % 15,00% | € 9,49 | € 9,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,27 | € 7,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 80,00




2.4.3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COLLAUDO IMPIANTO SCARICHI

COLL_IMP_SCARICHI cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 32,43 | € 32,43 40,54%
manodopera ore 15 € 20,54 | € 30,81 38,51%
spese generali % 15,00% | € 9,49 | € 9,49 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 7,27 | € 7,27 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 80,00
3.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
RISERVA IDRICA CAPACITA' UTILE 10 mc
IDROFOGLIA A10 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 2.555,78 | € 2.555,78 62,88%
manodopera ore 32,0 € 20,54 | € 657,28 16,17%
spese generali % 15,00% | € 481,96 | € 481,96 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 369,50 | € 369,50 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 4.064,52
3.2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO ANTINCENDIO EN12845
IDROFOGLIA cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 6.823,82 | € 6.823,82 77,19%
manodopera ore 8,0 € 20,54 | € 164,32 1,86%
spese generali % 15,00% | € 1.048,22 | € 1.048,22 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 803,64 | € 803,64 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 8.840,00
3.3 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CASSETTA DA INCASSO PER GRUPPO
UNI 70 ATTACCO MOTOPOMPA  art 35/G
BOCCIOLONE 35/G cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 161,91 | € 161,91 70,15%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 8,90%
spese generali % 15,00% | € 27,37 | € 27,37 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 20,98 | € 20,98 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 230,80
3.4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI
10779 PN 12 ATTACCO VV.F. UNI 70
ORIZZONTALE ATT. DN. 3" COD. 2963 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 255,55 | € 255,55 59,82%
manodopera ore 4,0 € 20,54 | € 82,16 19,23%
spese generali % 15,00% | € 50,66 | € 50,66 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 38,84 | € 38,84 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 427,20
3.5 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INSIEME BOCCA ANTINCENDIO UNI 25 -
NASPO- secondo UNI EN 671/1
BOCCIOLONE 80/A cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 166,98 | € 166,98 63,44%
manodopera ore 2,0 € 20,54 | € 41,08 15,61%
spese generali % 15,00% | € 31,21 | € 31,21 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 23,93 | € 23,93 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 263,20




3.6

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIANTANA CILINDRICA A DOPPIO FUSTO
PER SOSTEGNO UNI 25 dimensioni h 80 cm

BOCCIOLONE 251 cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 57,03 | € 57,03 58,12%
manodopera ore 1,0 € 20,54 | € 20,54 20,93%
spese generali % 15,00% | € 11,63 | € 11,63 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 8,92 | € 8,92 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 98,12
3.7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
APPROVATO DAL MINISTERO DEGLI
INTERNI EN 3 CLASSE: 55A 233BC cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 27,53 | € 27,53 57,58%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 21,48%
spese generali % 15,00% | € 567 | € 5,67 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 435 | € 4,35 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 47,82
3.8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ESTINTORE PORTATILE A BIOSSIDO DI
CARBONIO CO2 APPROVATO DAL
MINISTERO DEGLI INTERNI EN 3 CLASSE:
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 49,10 | € 49,10 65,38%
manodopera ore 0,5 € 20,54 | € 10,27 13,68%
spese generali % 15,00% | € 891 | € 8,91 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 6,83 | € 6,83 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 75,10
3.9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 11 IN ROTOLI
Diametro est. 40 mm VARIE cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 560,88 | € 560,88 78,57%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 0,48%
spese generali % 15,00% | € 84,65 | € 84,65 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 64,90 | € 64,90 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 713,85
3.10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO DI POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
PE 100 sigma 80 PN 16 SDR 11 IN ROTOLI
Diametro est. 90 mm DALMINE
cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 17,05 | € 17,05 65,81%
manodopera ore 0,2 € 20,54 | € 3,43 13,24%
spese generali % 15,00% | € 3,07 | € 3,07 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 2,36 | € 2,36 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 25,91
3.11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo di acciaio zincato trafilato mannesmann
V.M. UNI 8863-87 diam. 1"1/4 DALMINE
MANNESMANN cadauno
costo di acquisto Nr. 1 € 10,55 | € 10,55 52,01%
manodopera ore 0,3 € 20,54 | € 5,48 27,04%
spese generali % 15,00% | € 2,40 | € 2,40 11,86%
utile di impresa % 10,00% | € 1,84 | € 1,84 9,09%
arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 20,28




3.12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GUAINA ISOLANTE IN CAUCCIU'
SINTETICO A CELLULE CHIUSE spessore 13

mm diametro interno 42 cu KAIFLEX cadauno

costo di acquisto Nr. 1 € 1,46 | € 1,46 27,52%

manodopera ore 0,1 € 20,54 | € 2,73 51,53%

spese generali % 15,00% | € 0,63 | € 0,63 11,86%

utile di impresa % 10,00% | € 0,48 | € 0,48 9,09%

arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 5,30

3.13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

COLLAUDO IMPIANTO ANTINCENDIO

VARIE cadauno

costo di acquisto Nr. 1 -€ 47,30 |-€ 47,30 -23,65%

manodopera ore 10,0 € 20,54 | € 205,40 | 102,70%

spese generali % 15,00% | € 23,72 | € 23,72 11,86%

utile di impresa % 10,00% | € 18,18 | € 18,18 9,09%

arrotondamento € - € - 100,00%
Totale fornitura e posain opera € 200,00




|mpianti elettrici



NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.001 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA DI SEGNALAZIONE DI SICUREZZA A LED LEGGIB.27m LEGGIBILITA'
27m MONOFACCIALE CON AUTODIAGNOSI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera autoalimentata tipo
OVA CLICK SIGNAL ACTIVA
4 M28SA/1 MT Nr 1 102,24 102,24
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 113,06
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 9,57%
Totale materiali MT 102,24 90,43%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 113,06 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 11,31
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 18,65
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 143,02




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.002 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA DI EMERGENZA LED/1h-180Im, 12H Ric. IP65 TIPO EXIWAY
SMARTLED ACTIVA OVA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Plafoniera autoalimentata tipo
OVA EXIWAY SMARTLED
4 ACTIVA MT Nr 1 55,20 55,20
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 60,61
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 8,92%
Totale materiali MT 55,20 91,08%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 60,61 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 6,06
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 10,00
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 76,65




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.003 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA DI EMERGENZA LED/1h-610Im, 12H Ric. IP65 TIPO EXIWAY
SMARTLED ACTIVA OVA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Plafoniera autoalimentata tipo
OVA EXIWAY SMARTLED
4 ACTIVA MT Nr 1 97,71 97,71
5
6
7
8 -
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 103,12
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 5,24%
Totale materiali MT 97,71 94,76%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 103,12 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,31
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 17,01
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 130,45




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.004 u.m. Nr

Descrizione: |PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 1x30W TIPO LINDA LED ELETTRONICO
FILIPPI

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera 1x30w Linda Led Filippi
4 MT Nr 1 84,67 84,67
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 97,49
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 11,09%
Totale materiali MT 86,67 88,91%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 97,49 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 9,75
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 16,09
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 123,33




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.005 u.m. Nr

Descrizione: |PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP65 2x30W TIPO LINDA LED ELETTRONICO
FILIPPI

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera 2x30w Linda Led Filippi
4 MT Nr 1 77,24 77,24
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 90,06
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 12,01%
Totale materiali MT 79,24 87,99%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 90,06 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 9,01
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 14,86
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 113,90




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.006 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 12W TIPO PETRA OPALE 300LED FILIPPI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera 1x12w Petra Opale
4 300Led Filippi MT Nr 1 94,20 94,20
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 107,02
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 10,11%
Totale materiali MT 96,20 89,89%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 107,02 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,70
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 17,66
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 135,38




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.007 u.m. Nr
Descrizione: |PLAFONIERA A LED DA ESTERNO IP64 22W TIPO PETRA OPALE 380LED FILIPPI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Plafoniera 1x22w Petra Opale 380
4 Led Filippi MT Nr 1 111,20 111,20
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 124,02
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 8,72%
Totale materiali MT 113,20 91,28%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 124,02 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 12,40
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 20,46
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 156,87




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.008 u.m. Nr
Descrizione: JAPPARECCHIO LED A SOSPENSIONE 40W-4000K-5000Im, TIPO GHOST LED
DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Apparecchio a sospensione 40w
4 tipo Ghost Disano MT Nr 1 143,95 143,95
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 167,58
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 12,91%
Totale materiali MT 145,95 87,09%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 167,58 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 16,76
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 27,65
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 211,97




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.009 u.m. Nr
Descrizione: JAPPARECCHIO LED A PARETE 17W-4000K-2000Im, TIPO MERIDIANA LED DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Apparecchio led 17w tipo
4 Meridiana Led Disano MT Nr 1 130,83 130,83
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 143,65
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 7,53%
Totale materiali MT 132,83 92,47%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 143,65 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 14,36
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 23,70
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 181,70




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.010 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO CIECO A FILA CONTINUA, L=1,1m, TIPO LUCKY EVO-B NOVALUX
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Modulo cieco a fila continua MT Nr 1 130,62 130,62
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 162,25
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 13,33%
Totale materiali MT 140,62 86,67%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 162,25 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 16,23
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 26,77
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 205,25




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.O11 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO CIECO A FILA CONTINUA, L=1,7m, TIPO LUCKY EVO-B NOVALUX
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Modulo cieco a fila continua MT Nr 1 107,15 107,15
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 138,78
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 15,59%
Totale materiali MT 117,15 84,41%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 138,78 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 13,88
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 22,90
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 175,56




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.012 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO LED INSTALLATO A PLAFONE LUCE DIRETTA, TIPO LUCKY EVO 38W-
3000K-2946Im
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Modulo led luce diretta 38w MT Nr 1 155,25 155,25
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 186,88
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 11,57%
Totale materiali MT 165,25 88,43%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 186,88 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 18,69
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 30,84
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 236,41




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.013 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO LED A FILA CONTINUA, A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA,
TIPO LUCKY EVO B 47W-3000K-4381Im
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Modulo led luce diretta/indiretta
4 47w MT Nr 1 286,00 286,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 317,63
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 6,81%
Totale materiali MT 296,00 93,19%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 317,63 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 31,76
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 52,41
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 401,80




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.014 u.m. Nr
Descrizione: [MODULO LED A FILA CONTINUA, A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA,
TIPO LUCKY EVO B 56W-3000K-4979Im
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Modulo led luce diretta/indiretta
4 47w MT Nr 1 286,00 286,00
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 10,00 10,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 317,63
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 6,81%
Totale materiali MT 296,00 93,19%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 317,63 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 31,76
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 52,41
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 401,80




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.015 u.m. Nr
Descrizione: [FORNITURA E POSA IN OPERA DI TESTATA DI ALIMENTAZIONE BINARIO
ELETTRIFICATO 4x16A
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33
2 -
3 -
Testata di alimentazione per
4 binario elettricficato 4x16A MT Nr 1 19,66 19,66
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 23,99
di cui:
Totale manodopera MO 4,33 18,04%
Totale materiali MT 19,66 81,96%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 23,99 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,40
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 3,96
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 30,34




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.016 u.m. Nr
Descrizione: JFORNITURA E POSA DI BINARIO ELETTRIFICATO 4x16A
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
4 Binario elettrificato 4x16A MT Nr 1 12,60 12,60
5
6
7 -
8 -
9
10
11 Accessori di fissaggio MT Nr 1 3 3,00
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 21,01
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 25,74%
Totale materiali MT 15,60 74,26%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 21,01 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,10
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 3,47
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 26,57




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.017 u.m. Nr
Descrizione: JARMATURA STRADALE 100W-10000Im-700 mA OTTICA STRADALE TIPO
MINISTELVIO 3278 DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Armatura stradale 100w-10000Im
tipo Ministelvio 3278 Disano
4 MT Nr 1 397,40 397,40
5 Staffa per fissaggio a parete MT Nr 1 14,00 14,00
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 424,22
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 2,55%
Totale materiali MT 413,40 97,45%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 424,22 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 42,42
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 70,00
Arrotondamento (+/ -) 0,05
TOTALE 536,68




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.018 u.m. Nr
Descrizione: JARMATURA STRADALE 70W-6600Im-700 mA OTTICA STRADALE TIPO
MINISTELVIO 3278 DISANO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
Armatura stradale 70w-6600Im
4 tipo Ministelvio 3278 Disano MT Nr 1 334,40 334,40
5 Staffa per fissaggio a parete MT Nr 1 14,00 14,00
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di fissaggio MT a corpo 1 2,00 2,00
14 -
15 -
Sommano voci elementari 361,22
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 2,99%
Totale materiali MT 350,40 97,01%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 361,22 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 36,12
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 59,60
Arrotondamento (+/ -) -0,04
TOTALE 456,90
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.019 u.m. Nr
Descrizione: |BRACCIO SINGOLO A SQUADRO IN ACCIAIO ZINCATO TIPO PSI 250
TECNOPALI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Braccio singolo tipo PSI 250
4 Tecnopali MT Nr 1 20,65 20,65
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 26,06
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 20,75%
Totale materiali MT 20,65 79,25%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 26,06 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,61
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,30
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 32,95




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.020 u.m. Nr
Descrizione: | PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATOA CALDO H=6m f.t. TIPO CDI 6800/3
TECNOPALI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Palo conico H=6m f.t. MT Nr 1 90,60 90,60
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 112,23
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 19,27%
Totale materiali MT 90,60 80,73%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 112,23 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 11,22
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 18,52
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 141,94




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.021 u.m. Nr
Descrizione: | PALO CONICO IN ACCIAIO ZINCATOA CALDO H=9m f.t. TIPO CDI 9800/3
TECNOPALI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Palo conico H=9m f.t. MT Nr 1 85,70 85,70
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 107,33
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 20,15%
Totale materiali MT 85,70 79,85%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 107,33 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,73
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 17,71
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE [ 135,76




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.022 u.m. Nr
Descrizione: | INTERRUTTORE DI EMERGENZA 4X63A SOTTO VETRO FRANGIBILE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30
2 -
3 -
Interruttore non automatico
4 modulare 4x63A MT Nr 1 48,80 48,80
Cassetta modulare rossa con
5 portella in vetro frangibile MT Nr 1 19,00 19,00
6
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13 Accessori di montaggio Mt Nr 1 1,50 1,50
14 -
15 -
Sommano voci elementari 86,60
di cui:
Totale manodopera MO 17,30 19,98%
Totale materiali MT 69,30 80,02%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 86,60 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 8,66
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 14,29
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 109,55




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.023 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO VENTIL
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47
2 -
3 -
4
5
Cavo bus twistato e schermato
6 2x2x0,8mm MT m 15 0,142 2,13
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 13 0,35 4,55
8
9
10 Accessori MT Nr 1 1,08 1,08
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 27,23
di cui:
Totale manodopera MO 19,47 71,50%
Totale materiali MT 7,76 28,50%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,23 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,72
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,49
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 34.44




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.024 u.m. Nr
Descrizione: | ALLACCIAMENTO POMPA ANTINCENDIO,IN CAVO RES.AL FUOCO 3 ORE
FTG100M1-06/1KV 5G4mmq
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,35 21,63 7,57
2 -
3 -
4
5
6
7
8
9
10 Accessori MT Nr 1 4,25 4,25
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 11,82
di cui:
Totale manodopera MO 7,57 64,05%
Totale materiali MT 4,25 35,95%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 11,82 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,18
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 1,95
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 14,95




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.025 u.m. Nr
Descrizione: | ALLACCIAMENTO REFRIGERATORE IN POMPA DI CALORE (PC1),IN CAVO FG7M1
06/1KV 3,5x1x70mmgq
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,1 21,63 23,79
2 -
3 -
4
5 Guaina in PVC Diam. 60 MT m 3 4,72 14,16
6 Raccordo per guaina MT Nr 1 2,82 2,82
7
8
9
10 Accessori MT Nr 1 4,66 4,66
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 45,43
di cui:
Totale manodopera MO 23,79 52,37%
Totale materiali MT 21,64 47,63%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 45,43 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,54
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 7,50
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 57,48
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.026 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO CRONOTERMOSTATO CALDAIA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 60 0,30 18,00
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 2 1,06 2,12
Cavo bus twistato e schermato
7 2x2x0,8mm MT m 70 0,142 9,94
8
9
10 Accessori MT Nr 1 3,84 3,84
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 77,16
di cui:
Totale manodopera MO 43,26 56,07%
Totale materiali MT 33,90 43,93%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 77,16 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 7,72
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 12,73
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 97,60
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.027 u.m. Nr
Descrizione: | ALLACCIAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO, IN CAVO FG70OM1-06/1KV
5G2,5mmq
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,7 21,63 15,14
2 -
3 -
4
5
6
7
8
9
10 Accessori MT Nr 1 4,07 4,07
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 19,21
di cui:
Totale manodopera MO 15,14 78,81%
Totale materiali MT 4,07 21,19%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 19,21 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,92
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 3,17
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 24,30
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.028 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO PANNELLO COMANDO UNITA' RECUPERO ARIA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 30 0,30 9,00
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo bus twistato e schermato
7 2x2x0,8mm MT m 35 0,142 4,97
8
9
10 Accessori MT Nr 1 2,73 2,73
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 50,21
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 64,63%
Totale materiali MT 17,76 35,37%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 50,21 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,02
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 8,28
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 63,50
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.029 u.m. Nr
Descrizione: JALLACCIAMENTO VENTILCONVETTORE A FILO SOFFITTO IN ESECUZIONE
SOTTOTRACCIA (0-10V)
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 20 0,30 6,00
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
7 Cavo schermato 2x1,5 mmq MT m 22 1,07 23,54
8
9
10 Accessori MT Nr 1 2,5 2,50
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 54,73
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 39,52%
Totale materiali MT 33,10 60,48%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 54,73 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,47
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 9,03
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE 69,21
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.030 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO LUCE ILLUMINAZIONE CORTILIVA IN ESECUZIONE INTERRATA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30
2 -
3 -
Cavo FG7OM106/1KV 3G2,5mmq
4 MT m 34 0,92 31,28
5 Tubo flex diam. 25 MT m 17 0,40 6,80
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 55,38
di cui:
Totale manodopera MO 17,30 31,24%
Totale materiali MT 38,08 68,76%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 55,38 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,54
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 9,14
Arrotondamento (+/ -) -0,03
TOTALE 70,03
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.031 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO PANNELLO REMOTO POMPA DI CALORE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,6 21,63 34,61
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 30 0,30 9,00
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo bus twistato e schermato
7 2x2x0,8mm MT m 35 0,142 4,97
8
9
10 Accessori MT Nr 1 4,12 4,12
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 53,76
di cui:
Totale manodopera MO 34,61 64,38%
Totale materiali MT 19,15 35,62%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 53,76 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,38
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 8,87
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 68,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.032 u.m. Nr
Descrizione: | PRESA INTERBLOCCATA DA INCASSO 3P+N+T DA 32A CON FUSIB. IP44 TIPO
66142 GW COMPR.DORSALE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,8 21,63 17,30
2 -
3 -
Presa interbloccata 3P+N+T da
4 32A MT Nr 1 50,43 50,43
Tubo flessibile in PVC Diam.
5 25mm MT m 6 0,40 2,40
6 Cavo NO7 G9- K 2,5mmq MT m 30 0,2 6,00
7 -
8 -
9
10
11 -
12 -
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 76,13
di cui:
Totale manodopera MO 17,30 22,73%
Totale materiali MT 58,83 77,27%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 76,13 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 7,61
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 12,56
Arrotondamento (+/ -) 0,04
TOTALE 96,35
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.033 u.m. Nr
Descrizione: |INTERRUTTORE MAGNETICO 3P MA12.5 TIPO iC60LMA SCHNEIDER ELECTRIC
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,3 21,63 6,49
2 -
3 -
4 Interruttore magnetico 3P 12,5A MT Nr 1 64,05 64,05
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 6,4 6,40
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 76,94
di cui:
Totale manodopera MO 6,49 8,43%
Totale materiali MT 70,45 91,57%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 76,94 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 7,69
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 12,69
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 97,33
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.034 u.m. Nr
Descrizione: | BLOCCO VIGI 3P 300mA-AC PER INTERR.MODULARI TIPO iC60 DA 25A
SCHNEIDER ELECTRIC
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33
2 -
3 -
4 Differenziale 3P 300mA MT Nr 1 55,26 55,26
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 co”egamento MT Nr 1 2,75 2,75
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 62,34
di cui:
Totale manodopera MO 4,33 6,94%
Totale materiali MT 58,01 93,06%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 62,34 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 6,23
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 10,29
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 78,86
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.035 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO SERRATURA APRIPORTA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 16 MT m 10 0,35 3,50
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo bus twistato e schermato
7 2x2x0,8mm MT m 10 0,142 1,42
8
9
10 Accessori MT Nr 1 3,5 3,50
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 20,30
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 53,29%
Totale materiali MT 9,48 46,71%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 20,30 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,03
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 3,35
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 25,69
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.036 u.m. Nr
Descrizione: | PULSANTE D'EMERGENZA CON LAMPADA SPIA IN CASSETTA DA ESTERNO TIPO
GEWISS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,5 21,63 10,82
2 -
3 -
4 Pulsante di emergenza MT Nr 1 44,67 44,67
5
6
7 -
8 -
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 15 1,50
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 56,99
di cui:
Totale manodopera MO 10,82 18,98%
Totale materiali MT 46,17 81,02%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 56,99 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 5,70
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 9,40
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 72,08
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.037 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO PULSANTE ALLARME INCENDIO, IN CAVO
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,46 21,63 9,95
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo FTG100HM106/1KV
2x1,5mmq schermato e resistente
7 al fuoco MT m 10 1,51 15,10
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 27,91
di cui:
Totale manodopera MO 9,95 35,65%
Totale materiali MT 17,96 64,35%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,91 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 4,61
Arrotondamento (+/ -) 0,03
TOTALE 35,34
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.038 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO PANNELLO OTTICO-ACUSTICO/CAMPANA IN CAVO
RESISTENTE AL FUOCO MIN. 30min
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,45 21,63 9,73
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo FTG100HM106/1KV
2x1,5mmq schermato e resistente
7 al fuoco MT m 4 1,51 6,04
8 Cavo FTG100m12045 2x2,5mmq MT m 4 1,05 4,20
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 22,83
di cui:
Totale manodopera MO 9,73 42,63%
Totale materiali MT 13,10 57,37%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 22,83 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,28
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 3,77
Arrotondamento (+/ -) -0,1
TOTALE 28,78




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.039 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO MODULO DI INGRESSO O COMANDO, IN CAVO RESISTENTE
AL FUOCO 30min.
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 2 0,30 0,60
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 0,75 1,06 0,80
Cavo FTG100HM106/1KV
2x1,5mmq schermato e resistente
7 al fuoco MT m 3 1,51 4,53
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 10,25
di cui:
Totale manodopera MO 4,33 42,20%
Totale materiali MT 5,93 57,80%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 10,25 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,03
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 1,69
Arrotondamento (+/ -) -0,02
TOTALE | 12,95
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.040 u.m. Nr
Descrizione: | PUNTO ALLACCIO TRASLATORE IMP.ALLARME INCENDIO WIRELESS, IN CAVO
RESISTENTE AL FUOCO 30min
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,6 21,63 12,98
2 -
3 -
4
5 Tubo flex diam. 20 MT m 6 0,30 1,80
Cassetta di derivazione da
6 incasso 152x98x70mm MT Nr 1 1,06 1,06
Cavo FTG100HM106/1KV
2x1,5mmq schermato e resistente
7 al fuoco MT m 8 1,51 12,08
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 27,92
di cui:
Totale manodopera MO 12,98 46,49%
Totale materiali MT 14,94 53,51%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 27,92 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,79
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 4,61
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 35,34
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.041 u.m. Nr
Descrizione: | CAVO PER IMP.ANTINCENDIO NO ALOGENI, RESIST.AL FUOCO 30min. 2x1,5mmq
TIPO NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,031 21,63 0,67
2 -
3 -
4
5
6
Cavo FTG100HM106/1KV
2x1,5mmq schermato e resistente
7 al fuoco MT m 1 1,51 1,51
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 2,18
di cui:
Totale manodopera MO 0,67 30,75%
Totale materiali MT 1,51 69,25%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 2,18 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,22
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 0,36
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 2,76
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.042 u.m. Nr
Descrizione: | ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc CON BATTERIE, TIPO ALI25EN NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04
2 -
3 -
4 Alimentatore stabilizzato 24vdc MT Nr 1 192,80 192,80
5
6 Batterie 17 Ah MT Nr 2 28,98 57,96
7 -
8 Modulo ingresso MT Nr 1 41,4 41,40
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 co”egamento MT Nr 1 3,55 3,55
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 322,75
di cui:
Totale manodopera MO 27,04 8,38%
Totale materiali MT 295,71 91,62%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 322,75 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 32,27
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 53,25
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 408,28
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.043 u.m. Nr
Descrizione: | CENTRALE RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA A 1 LOOP TIPO AM1000
NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 3,5 21,63 75,71
2 -
3 -
4 Centrale analogica 1 loop MT Nr 1 793,00 793,00
5
6 Batterie 7 Ah MT Nr 2 18,46 36,92
7 -
8
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 59 5,90
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 911,53
di cui:
Totale manodopera MO 75,71 8,31%
Totale materiali MT 835,82 91,69%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 911,53 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 91,15
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 150,40
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 1.153,08
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.044 u.m. Nr
Descrizione: | MODULO DI COMANDO/ISOLAMENTO LINEA TIPO CMA1-1 NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,33 21,63 7,14
2 -
3 -
Modulo di comando e isolamento
4 MT Nr 1 36,00 36,00
5
Cassetta di contenimento
6 150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10
7 -
8
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 1,1 1,10
13
Sommano voci elementari 48,34
di cui:
Totale manodopera MO 7,14 14,77%
Totale materiali MT 41,20 85,23%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 48,34 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,83
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 7,98
Arrotondamento (+/ -) 0,02
TOTALE 61,17
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.045 u.m. Nr
Descrizione: | MODULO 1 INGRESSO CON ISOLATORE LINEA, TIPO MMA1-1+B503 NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,33 21,63 7,14
2 -
3 -
4 Modulo 1 ingresso MT Nr 1 35,60 35,60
5
Cassetta di contenimento
6 150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10
7 -
8
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 1,1 1,10
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 47,94
di cui:
Totale manodopera MO 7,14 14,89%
Totale materiali MT 40,80 85,11%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 47,94 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 4,79
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 7,91
Arrotondamento (+/ -) -0,04
TOTALE 60,60




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.046 u.m. Nr
Descrizione: | RIVELATORE RADIO DI FUMO OTTICO INDIRIZZATO, TIPO WL-D100 NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Rivelatore di fumo via radio MT Nr 1 150,42 150,42
5
6
7 -
8
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 2 2,00
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 174,05
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 12,43%
Totale materiali MT 152,42 87,57%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 174,05 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 17,41
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 28,72
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 220,17
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.047 u.m. Nr
Descrizione: | TRASLATORE RADIO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI, TIPO WL-NTM NOTIFIER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45
2 -
3 -
Traslatore radio per rivelazione
4 fumi MT Nr 1 193,72 193,72
5
6
7 -
8
9
10
11 -
Accessori di montaggio e
12 collegamento MT Nr 1 2 2,00
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 228,17
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 14,22%
Totale materiali MT 195,72 85,78%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 228,17 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 22,82
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 37,65
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 288,64
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.048 u.m. Nr

Descrizione: | QUADRO PERMUTATORE GENERALE CABLAGGIO STRUTTURATO 9U,
Dim.600Lx400Px600HMmM

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo

Artigianato operaio qualificato MO ora 5 21,63 108,15

w N -

Quadro modulare per pannelli a
rack 19" con portella
600x400x600mm con:

n° 2 patch panel 19" 1U a 24
prese RJ45 cat. 6

n° 1 pannello di alimentazione con

6 prese ripiani
e patch cord RJ45/RJ45 cat. 6
4 UTP lunghezza 1m MT Nr 1 790,17 790,17
5
6
7 -
8
Accessori di montaggio e
9 collegamento MT Nr 1 2 2,00
Sommano voci elementari 900,32
di cui:
Totale manodopera MO 108,15 12,01%
Totale materiali MT 792,17 87,99%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 900,32 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 90,03
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 148,55
Arrotondamento (+/ -) 0

TOTALE 1.138,90
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.049 u.m. Nr
Descrizione: | CENTRALINO MODULARE DA ESTERNO 12 MOD. 298x260x140mm IP65 TIPO 40
CDK GEWISS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,16 21,63 3,46
2 -
3 -
Centralino modulare da esterno
4 con portella 12 moduli IP65 MT Nr 1 22,63 22,63
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 26,09
di cui:
Totale manodopera MO 3,46 13,26%
Totale materiali MT 22,63 86,74%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 26,09 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 2,61
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 4,30
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 33,01
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.050 u.m. Nr
Descrizione: | CENTRALINO MODULARE DA ESTERNO 18 MOD. 410x285x140mm IP 65 TIPO 40
CDK GEWISS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,25 21,63 5,41
2 -
3 -
Centralino modulare da esterno
4 con portella 18 moduli IP65 MT Nr 1 33,94 33,94
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 39,35
di cui:
Totale manodopera MO 5,41 13,74%
Totale materiali MT 33,94 86,26%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 39,35 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,93
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 6,49
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 49,77
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.051 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTRICO GENERALE (QA) COME DA SCHEMA E RELAZIONE
TECNICA ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 42 21,63 908,46
2 -
3 -
Quadro elettrico generale con le
apparecchiature riportate nello
4 schema progettuale MT Nr 1| 4.073,25 4.073,25
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 4.981,71
di cui:
Totale manodopera MO 908,46 18,24%
Totale materiali MT 4.073,25 81,76%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 4.981,71 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 498,17
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 821,98
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 6.301,86
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.052 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTR.SEZIONE TIPO (QB) COME DA SCHEMA E RELAZIONE TECNICA
ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 6 21,63 129,78
2 -
3 -
Quadro elettrico di sezione con le
apparecchiature riportate nello
4 schema progettuale MT Nr 1 215,98 215,98
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 345,76
di cui:
Totale manodopera MO 129,78 37,53%
Totale materiali MT 215,98 62,47%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 345,76 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 34,58
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 57,05
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 437,39
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.053 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTR.SEZIONE E RIPOSO (QC) COME DA SCHEMA E RELAZ.
TECNICA ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 12 21,63 259,56
2 -
3 -
Quadro elettrico di sezione e
riposo QC con le apparecchiature
riportate nello schema progettuale
4 MT Nr 1 507,81 507,81
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 767,37
di cui:
Totale manodopera MO 259,56 33,82%
Totale materiali MT 507,81 66,18%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 767,37 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 76,74
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 126,62
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE [ 970,72
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.054 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTR.AULA SPECIALE E RIPOSO (QD) COME DA SCHEMA E
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 11,5 21,63 248,75
2 -
3 -
Quadro elettrico aula speciale e
riposo QD con le apparecchiature
riportate nello schema progettuale
4 MT Nr 1 492,62 492,62
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 741,37
di cui:
Totale manodopera MO 248,75 33,55%
Totale materiali MT 492,62 66,45%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 741,37 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 74,14
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 122,33
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 937,83 |
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.055 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTR.ATTIV.MOTORIE E ATELIER (QE) COME DA SCHEMA E
RELAZIONE TECNICA ALLEGATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 12 21,63 259,56
2 -
3 -
Quadro elettrico aula speciale e
riposo QD con le apparecchiature
riportate nello schema progettuale
4 MT Nr 1 527,44 527,44
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 787,00
di cui:
Totale manodopera MO 259,56 32,98%
Totale materiali MT 527,44 67,02%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 787,00 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 78,70
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 129,86
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 995,56
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.056 u.m. Nr
Descrizione: | CONTROLLORE IMPIANTO DOMOTICO, TIPO 5WG1152-1AB01 SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 7 21,63 151,41
2 -
3 -
4 Controllore domotico MT Nr 1| 1.130,88 1.130,88
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di collegamento MT Nr 1 5,36 5,36
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1.287,65
di cui:
Totale manodopera MO 151,41 11,76%
Totale materiali MT 1.136,24 88,24%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1.287,65 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 128,77
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 212,46
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 1.628,88
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.057 u.m. Nr
Descrizione: | ATTUATORE DALI (10mA), TIPO 5WG1525-1EB01 SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26
2 -
3 -
4 Attuatore Dali MT Nr 1 340,29 340,29
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di collegamento MT Nr 1 3,44 3,44
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 386,99
di cui:
Totale manodopera MO 43,26 11,18%
Totale materiali MT 343,73 88,82%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 386,99 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 38,70
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 63,85
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 489,54
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.058 u.m. Nr
Descrizione: | REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMS705B SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 3 21,63 64,89
2 -
3 -
4 Regolatore climatico MT Nr 1 498,75 498,75
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di collegamento MT Nr 1 3,55 3,55
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 567,19
di cui:
Totale manodopera MO 64,89 11,44%
Totale materiali MT 502,30 88,56%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 567,19 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 56,72
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 93,59
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 717,50
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.059 u.m. Nr
Descrizione: | REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMZ787 SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
4 Regolatore climatico MT Nr 1 147,50 147,50
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di collegamento MT Nr 1 2 2,00
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 171,13
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 12,64%
Totale materiali MT 149,50 87,36%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 171,13 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 17,11
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 28,24
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 216,48
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.060 u.m. Nr
Descrizione: | REGOLATORE CLIMATICO, TIPO RMZ785
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 2 21,63 43,26
2 -
3 -
4 Regolatore climatico MT Nr 1 278,85 278,85
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di collegamento MT Nr 1 2 2,00
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 324,11
di cui:
Totale manodopera MO 43,26 13,35%
Totale materiali MT 280,85 86,65%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 324,11 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 32,41
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 53,48
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 410,00




NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.061 u.m. Nr
Descrizione: | SENSORE DI PRESENZA E MOVIMENTO TIPO 5WG1258-2DB12 SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,9 21,63 19,47
2 -
3 -
Sensore di presenza e luminosita’
4 MT Nr 1 116,00 116,00
5
Cavo bus twistato e schermato
6 2x2x0,8mm MT m 8 0,142 1,14
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 4 0,35 1,40
8 Tubo rigido in PVC diam. 16mm MT m 3 1,1 3,30
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 141,30
di cui:
Totale manodopera MO 19,47 13,78%
Totale materiali MT 121,84 86,22%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 141,30 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 14,13
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 23,31
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE [ 178,76
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.062 u.m. Nr
Descrizione: | PANNELLO TERMOSTATO, TIPO RDG160KN SIEMENS
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
4 Pannello termostato MT Nr 1 133,50 133,50
5
Cavo bus twistato e schermato
6 2x2x0,8mm MT m 12 0,142 1,70
7 Tubo flex diam. 16mm MT m 10 0,35 3,50
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 154,93
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 10,47%
Totale materiali MT 138,70 89,53%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 154,93 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 15,49
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 25,56
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 195,98
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.063 u.m. Nr
Descrizione: | MODULO FOTOVOLTAIOCO IN SILICIO POLICRISTALLINO COLORATO 290 Wp
TIPO VE172PVFG V-ENERGY
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,083 21,63 1,80
2 -
3 -
Modulo fotovoltaico colorato
4 290Wp MT Nr 1 160,90 160,90
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 162,70
di cui:
Totale manodopera MO 1,80 1,10%
Totale materiali MT 160,90 98,90%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 162,70 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 16,27
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 26,84
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 205,81
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.064 u.m. Nr
Descrizione: | ACCESSORI DI INSTALLAZIONE PER MODULO FOTOVOLTAICO SU TETTI
INCLINATI
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,2 21,63 4,33
2 -
3 -
4 Profilati in alluminipo a C MT m 2 5,26 10,52
5
6
7
8 Accessori di fissaggio MT Nr 1 2 2,00
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 16,85
di cui:
Totale manodopera MO 4,33 25,68%
Totale materiali MT 12,52 74,32%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 16,85 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 1,68
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 2,78
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 21,32
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.065 u.m. Nr
Descrizione: | INVERTER PER POTENZA FINO A 20KWp, TIPO AURORA TRIO-20.0-TL-OUTD
DELLA DITTA ABB
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52
2 -
3 -
Inverter 20 KWp tipo Trio -20.0-TL
4 OUTD ABB MT Nr 1] 3.293,95 3.293,95
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 3.380,47
di cui:
Totale manodopera MO 86,52 2,56%
Totale materiali MT 3.293,95 97,44%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 3.380,47 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 338,05
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 557,78
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 4.276,30
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.066 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO INGRESSO INVERTER
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 8 21,63 173,04
2 -
3 -
Centralino modulare a 96 moduli
contenente: -
12 sezionatori 2x50A per corrente
continua -4
portafusibili bipolari con fusibili per
corrente continua -12
scaricatori di sovratensione per
stringa fotovoltaica continua
- 4 bobine di apertura per
sezionatori
4 - 4 attivatori stabilizzati MT Nr 1| 1.350,97 1.350,97
5
6
7
8
Sommano voci elementari 1.524,01
di cui:
Totale manodopera MO 173,04 11,35%
Totale materiali MT 1.350,97 88,65%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1.524,01 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 152,40
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 251,46
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 1.927,87
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NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.067 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO USCITA CONVERTITORE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52
2 -
3 -
Quadro elettrico uscita
convertitore, costituito da un
centralino modulare in PVC a
24 moduli, con portella
trasparente, grado di protezione
IP65, contenente: 2
interruttori magnetotermici-
differenziali 4x40A-1d=0,3A 2
interruttori non automatici 4x80A
4 MT Nr 1 470,95 470,95
5
6
7
8
9
Sommano voci elementari 557,47
di cui:
Totale manodopera MO 86,52 15,52%
Totale materiali MT 470,95 84,48%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 557,47 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 55,75
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 91,98
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 705,20
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.068 u.m. Nr
Descrizione: | CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TIPO
FG21M21 1X6mmg
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,02 21,63 0,43
2 -
3 -
4 Cavo FG21M21 1x6mmq MT m 1 1,19 1,19
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1,62
di cui:
Totale manodopera MO 0,43 26,66%
Totale materiali MT 1,19 73,34%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1,62 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 0,16
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 0,27
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE | 2,05
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NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA - CASTELLO DI SERRAVALLE - ANALISI NUOVI PREZZI

Cod. E.069 u.m. Nr
Descrizione: | PRATICHE PER CONNESSIONE ALLA RETE ENEL, OTTENIMENTO CONVENZIONE
CON GSE E UFFICIO DOGANE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 60 21,63 1.297,80
2 -
3 -
4 Spese per pratiche fotovoltaiche MT Nr 1 258,00 258,00
5
6
7
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 1.555,80
di cui:
Totale manodopera MO 1.297,80 83,42%
Totale materiali MT 258,00 16,58%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 1.555,80 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 155,58
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 256,71
Arrotondamento (+/ -) -0,09
TOTALE 1.968,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.070 u.m. Nr
Descrizione: | QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA (QF) COME DA SCHEMA E
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 16 21,63 346,08
2 -
3 -
Quadro elettrico centrale termica
QF con le apparecchiature
riportate nello schema progettuale
4 MT Nr 1| 1.728,23 1.728,23
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
Sommano voci elementari 2.074,31
di cui:
Totale manodopera MO 346,08 16,68%
Totale materiali MT 1.728,23 83,32%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 2.074,31 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 207,43
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 342,26
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 2.624,00
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.071 u.m. Nr
Descrizione: | ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA TIPO CVL2-T CONCHIGLIA DIM.
860X1394X450mm.
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4 21,63 86,52
2 -
3 -
Armadio stradale in vetroresina
4 tipo CVL2-T MT Nr 1 702,56 702,56
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 789,08
di cui:
Totale manodopera MO 86,52 10,96%
Totale materiali MT 702,56 89,04%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 789,08 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 78,91
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 130,20
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 998,19
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.072 u.m. Nr
Descrizione: | CENTRALE ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 4,75 21,63 102,74
2 -
3 -
Centrale antintrusione ad
architettura bus tipo TP 10-42
4 Tecnoalarm con batteria MT Nr 1 260,00 260,00
5
6
7 -
8
9
10 Accessori di montaggio MT Nr 1 1,55 1,55
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 364,29
di cui:
Totale manodopera MO 102,74 28,20%
Totale materiali MT 261,55 71,80%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 364,29 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 36,43
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 60,11
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 460,84
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.073 u.m. Nr

Descrizione: | MODULO GSM IMPIANTO ANTINTRUSIONE

Prezzi elementari

Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1 21,63 21,63
2 -
3 -
Modulo GSM integrabile in
centrale tipo ESP-GSM/GPRS
4 Tecnoalarm MT Nr 1 115,79 115,79
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 137,42
di cui:
Totale manodopera MO 21,63 15,74%
Totale materiali MT 115,79 84,26%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 137,42 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 13,74
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 22,67
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 173,84
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.074 u.m. Nr
Descrizione: | CONSOLLE DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,25 21,63 27,04
2 -
3 -
Consolle di comando antintrusione
tipo UTSA 43 Prox Tecnoalarm
4 MT Nr 1 122,06 122,06
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 149,10
di cui:
Totale manodopera MO 27,04 18,13%
Totale materiali MT 122,06 81,87%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 149,10 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 14,91
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 24,60
Arrotondamento (+/ -) -0,01
TOTALE 188,60
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.075 u.m. Nr
Descrizione: | SENSORE VOLUMETRICO PORT.18m IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
Sensore volumetrico con portata
18m tipo Twintec Mask Bus
4 Tecnoalarm MT Nr 1 69,50 69,50
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 85,72
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 18,92%
Totale materiali MT 69,50 81,08%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 85,72 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 8,57
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 14,14
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 108,44
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.076 u.m. Nr
Descrizione: | MODULO ESPANSIONE 8IN-20UT IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45
2 -
3 -
Modulo di espansione 8 ingressi -
2 uscite tipo Speed 8 Tecnoalarm
4 MT Nr 1 71,71 71,71
5
Cassetta di contenimento
6 150x110x70mm MT Nr 1 4,1 4,10
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 108,26
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 29,97%
Totale materiali MT 75,81 70,03%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 108,26 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,83
Maggiorazione utile d'impresa uTt 15% 17,86
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 136,94
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.O77 u.m. Nr
Descrizione: | SIRENA DA INTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 0,75 21,63 16,22
2 -
3 -
Sirena da interno autoprotetta tipo
4 Sirel 2000 Tecnoalarm MT Nr 1 18,98 18,98
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 35,20
di cui:
Totale manodopera MO 16,22 46,08%
Totale materiali MT 18,98 53,92%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 35,20 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 3,52
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 5,81
Arrotondamento (+/ -) 0
TOTALE 44,53
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SCHEDA ANALISI NUOVO PREZZO

Cod. E.078 u.m. Nr
Descrizione: | SIRENA DA ESTERNO IMPIANTO ANTINTRUSIONE
Prezzi elementari
Cod. Descr. Tipologia| u.m. |quantita|prezzo importo
1 Artigianato operaio qualificato MO ora 1,5 21,63 32,45
2 -
3 -
Sirena da esterno autoalimentata
tipo Sael 2010 Bus Tecnoalarm
4 MT Nr 1 75,80 75,80
5
6
7 -
8
9
10
11 -
12
13
14 -
15 -
Sommano voci elementari 108,25
di cui:
Totale manodopera MO 32,45 29,97%
Totale materiali MT 75,80 70,03%
Totale noleggi NO - 0,00%
Totale trasporti TR - 0,00%
Sommano 108,25 100,00%
Maggiorazione spese generali SG 10% 10,82
Maggiorazione utile d'impresa uT 15% 17,86
Arrotondamento (+/ -) 0,01
TOTALE 136,94
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