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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Z681.A

2
15.05.020

3
7681.D.1

4
7576.D.3

ACCANTIERAMENTO

Compenso a corpo per la realizzazione di tutte le opere provvisionali
necessarie per raggiungere l'area d'intervento, come la realizzazione di una
rampa di collegamento in ghiaia, di pendenza inferiore al 7%. Si intendono
altresi compresi gli onerei per effetture la pulizia del versante in frana dalle
alberature esistenti e interferenti con il progetto, per la creazione di
eventuali piste di cantiere provvisori, nonché ogni altro onere e opera
necessaria a dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

1

Totale

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATA STRADALE

Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di
spessore, eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto del materiale
non utilizzabile entro 10 km.

lato ovest
38
lato est

127
Totale

SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO FRANATO
Separazione di conglomerato bituminoso dal terreno naturale per porzione
di strada gia franata e presente in loco al livello di assestamento della frana.
La presente voce include I'eventuale accatastamento temporaneo entro
I'area del cantiere in luogo approvato dalla DL, il posizionamento delle
macerie al piano di carico dell’autocarro, qualsiasi onere di carico, scarico,
tiro in alto e calo in basso, trasporto di quanto suddiviso presso gli impianti
autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) posti a qualsiasi
distanza. Si intendono inclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere,
qualsiasi opera provvisionale necessaria al recupero del materiale da
suddividere, gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti e
tasse e tributi di qualsiasi natura. La presente voce include eventuali
suddivisioni in porzioni piu piccole delle superfici in conglomerato bituminoso
e l'utilizzo di qualsiasi strumento adeguato volto a ridurre I'inquinamento
acustico, atmosferico e idrogeologico. Si intende inclusa nelle presente voce
anche I'eventuale separazione di elementi impiantistici coinvolti nell'evento
franoso da conferire separatamente a come rifiuto presso in centri
autorizzati. Il tutto deve essere eseguito in totale sicurezza e nel rispetto di
tutte le normative. Compresi oneri ed accorgimenti atti a garantire
I'incolumita degli operai e di tutti gli operatori presenti in cantiere. Qualsiasi
onere per la presentazione di pratiche di qualsiasi tipo correlate alla
presente lavorazione deve essere inteso a carico dellimpresa. Si intende
altresi incluso il reperimento e la produzione di qualsiasi documentazione
necessaria ai fini delle presenti lavorazioni (come, a titolo indicativo e per
nulla esaustivo, formulari dei rifiuti). Compreso qualsiasi onere, materiale,
attrezzatura ed assistenza necessaria a dare il tutto finito a regola d'arte
secondo le indicazioni di progetto e della D.L..

1

Totale

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura eseguito, anche a
campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco o
in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di apertura di
sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei
rilevati (qualora lo scavo superi la profondita di 20 cm), per apertura di
gallerie in artificiale, per la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi
e canali, per I'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed
approfondimento di alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., comprese le rocce
tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1 mc; compresi il carico, trasporto a qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo in rilevato, a rifiuto a discariche autorizzate o
su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa compreso lo scarico;
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi
e cespugli, I'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello strato di

A RIPORTARE SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI
A RIPORTARE

Cadauno

m?2

corpo

1,00

1,00

38,00

127,00

165,00

1,00

1,00

2.238,95

4,70

1.000,00

2.238,95

775,50

1.000,00

4.014,45
4.014,45
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 4.014,45
humus; compreso |'esaurimento di acqua in canali fugatori o cunette o
opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e
magistero.
scavo a valle
2130 2.130,00
pulizia scarpata a monte
90 90,00
Totale m3 2.220,00 3,10 6.882,00
45.05.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER RILEVATI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede
stradale e riempimento cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e
pressato a piu strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,
misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:
5 ghiaia in sorte di fiume
45.05.005.d ghiaia in sorte di fiume
rilevato dietro gabbioni
42 * 31 1.302,00
2 *5%*(31/2) 155,00
rilevato sopra gabbioni
(42+10) * 4,2 218,40
ripristino scarpata a monte
175 175,00
Totale m3 1.850,40 22,47 41.578,49
42.05.020 BIOSTUOIA
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante I'interposizione tra due reti
in filamenti polimerici di una massa organica costituita da fibre naturali non
inferiore ai 400 g/m2. Le reti avranno ciascuna una massa areica non
superiore ai 10 g/m2 ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni
non superiori al 20%. Tra una delle georeti e la massa organica sara posto
un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 g/m2 in grado di
decomporsi celermente dopo la posa.
1l pacchetto descritto sara assemblato meccanicamente e opportunamente
fissato secondo le indicazioni del c.s.a.. Il materiale sara fornito in rotoli di
ampiezza non inferiore ai 2 m:
6 biorete in cocco ignifugo
42.05.020.d biorete in cocco ignifugo
ripristino scarpata a monte
55 %5 275,00
Totale m2 275,00 8,50 2.337,50
51.05.015 IDROSEMINA CON COLTRE ORGANICA PROTETTIVA
Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o
miscuglio di legno tipo Praticol, eseguita con attrezzatura a pressione,
compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di sementi in
ragione di 20 g/m2, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m?2,
coltre organica protettiva in ragione di 200 g/m2 e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:
7 coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol
51.05.015.b coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol
ripristino scarpata a monte
55 %5 275,00
rinverdimento scarpata di valle
55*2,5 137,50
Totale m2 412,50 2,85 1.175,63
Totale SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI Euro 55.988,07
A RIPORTARE 55.988,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TERRE RINFORZATE ED ARMATE

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

27.10.013

8
27.10.013.b

27.10.010

9
27.10.010.b

RIPORTO

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI
DI ARMATURA PLANARI ORIZZONTALI

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con
elementi di armatura planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia
torsione, con maglia esagonale in filo di ferro rivestito internamente in lega
di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico in conformita alle
“Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a
doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con
maglia esagonale in filo di ferro rivestito in lega di Zinco-Alluminio-Cerio-
Lantanio con rivestimento polimero plastico. Il paramento € costituito da
elemento scatolare, solidale con I'elemento di rinforzo orizzontale in rete
senza che vi sia soluzione di continuita. All'interno della struttura, i rinforzi
planari in rete metallica potranno essere integrati (secondo le indicazioni del
calcolo strutturale) da riforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel
prezzo. Lo scatolare & riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla
stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale -
Esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e misurata per m2 di superficie
a vista:

con altezza finoa 6 m

con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e
lunghezza dei rinforzi derivanti da relazioni di calcolo

gabbioni
42*6
2*15
Totale

REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE PER TERRE
RINFORZATE

Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate, mediante posa di
geogriglia o geotessile risvoltati per formare strati di spessore max di 1 m,
compresi eventuale legatura tra i fogli con ausilio di carpenteria mobile per
sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia o di geotessile
da compensare con I'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco
dovra essere steso in strati successivi non superiori a 30 cm e compattato
secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o
dentata

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata

rilevato dietro gabbioni
42 * 31
2 *5%(31/2)
Totale

Totale TERRE RINFORZATE ED ARMATE Euro

A RIPORTARE

m?2

m3

252,00
30,00

282,00

1.302,00
155,00

1.457,00

183,10

7,50

55.988,07

51.634,20

10.927,50

62.561,70

118.549,77
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DRENAGGI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

10
7681.30.05.030

11
30.05.035

12
30.10.032

36.05.035

13
36.05.035.c

14
7681.G.1

RIPORTO

PANNELLO DRENANTE SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI
IDRAULICHE/MECCANICHE

Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni
idrauliche/meccaniche) per I'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete metallica a doppia
torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente
apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in
cui verra posizionato con idoneo nucleo drenante, escluso lo scavo. Le
caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate nel c.s.a.

(art. rif. 30.05.030)

42

Totale
GEOMEMBRANA OCCHIELLATA (LDPE) RINFORZATA CON
ARMATURA INTERNA IN TESSUTO (HDPE)
Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con
armatura interna in tessuto (HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media
paria 0,9 m.

42
Totale

TUBAZIONE IN HDPE PER CONDOTTA DI FONDO

Fornitura e posa in opera all'interno della perforazione della condotta di
fondo eseguita, di tubazione in polietilene ad alta densita (HDPE-PEAD),
flessibile, corrugata, a doppia parete, realizzata per estrusione e rispondente
alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidezza
diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m2, modulo di elasticita
istantaneo E=900 N/mmz2, @ interno 76 mm, @ esterno 90 mm, oppure, a
scelta della D.L., @ interno 92 mm, @ esterno 110 mm. In particolare la
tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista
di calza geotessile in pozzi drenanti, dovra essere in grado di resistere, in
sicurezza, alla pressione litostatica corrispondente alle condizioni e alla
profondita di posa della stessa, secondo certificazione rilasciata da
laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di
rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal
pozzo), mediante uso di poliuretano espanso, I'eventuale collegamento in
corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

scoli
9*5
Totale

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio
vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola,
ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi
sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm,
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 50x50x50 cm

dimensioni interne 50x50x50 cm

9
Totale

GEOCOMPOSITO PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geostuoia
tridimensionale polimerica, da un geocomposito impermeabilizzante
costituito da un geotessile tessuto laminato su entrambi i lati da miscela
polimerica e da un geotessile nontessuto in poliolefine, resi solidali durante
il processo di produzione.

La geostuoia, di colore nero, avra una massa areica minima di 550 g/mq e
sara costituita da una struttura, realizzata in filamenti di polipropilene a
cuspide biconica termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per
resistere ai raggi UV.

La geomembrana avra una massa areica di 380 g/mq (EN ISO 9864) e
permeabilita al vapor d’acqua pari a 2 g/mg*day (ASTM F372)

La massa areica totale minima del geocomposito sara di 920 g/mq (EN ISO
9864) con uno spessore nominale pari a 15 mm a 2kPa (EN ISO 9863-1) e

A RIPORTARE DRENAGGI
A RIPORTARE

Cadauno

118.549,77

42,00

42,00 90,00 3.780,00

42,00

42,00 8,00 336,00

45,00

45,00 12,90 580,50

9,00

9,00 113,60 1.022,40

5.718,90
124.268,67
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DRENAGGI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15
12.10.005

RIPORTO
resistenza a trazione trasversale e longitudinale non inferiore a 10 kN/m (EN
1SO 10319).

Il materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato
dalla scheda tecnica, la certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore,
polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non
inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da DPR 224/1988 art.
14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento
ambientale accidentale; la non presentazione della presente
documentazione implica la non accettazione del prodotto.

Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i
mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari
per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. Risulta invece esclusa la
saturazione della geostuoia con terreno vegetale e I'esecuzione di
un'idrosemina.

x canaletta alla base della gabbionata
42 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)
Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere
d'arte in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina,
compresi asportazione o demolizione di eventuali massi trovanti,
aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e
regolarizzati, se necessario, a mano

x canaletta alla base della gabbionata
42 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)
Totale

Totale DRENAGGI Euro

A RIPORTARE

m?2

m3

13,44

13,44

13,44

13,44

15,95

3,20

124.268,67

214,37

43,01

5.976,28

124.526,05
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OPERE STRADALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA' PREZZO IMPORTO

42.10.005

16
42.10.005.a

45.05.010

17
45.05.010.a

36.10.010

18
36.10.010.a

45.15.005

19
45.15.005.a

RIPORTO

TESSUTO NON TESSUTO

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di
fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta
con metodi termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri componenti
chimici. II geotessile dovra essere isotropo, atossico, imputrescibile,
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il
cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

massa areica inferiore o uguale a 300 g/m?2

massa areica inferiore o uguale a 300 g/m?2

sotto misto stabilizzato
375
ritentore di fino alle spalle della gabbionata
6*42*15
Totale

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per
fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per
raggiungere la idonea

granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

misurato in opera dopo costipamento

misurato in opera dopo costipamento

93,5
Totale

CANALETTA SEMICIRCOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio
zincata, a superficie ondulata, dello spessore di 2 mm, misurata in opera
senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con profilati longitudinali
a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con
puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi
compensati a parte, compresi ferramenta necessaria per il fissaggio,
tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben costipato e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

diametro 40 cm

diametro 40 cm

via tignano
55

Totale

BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio di
caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a, retta o curva, montata su terra,
costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300
mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio
ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto
zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m?2,
completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove,
ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla
normativa vigente. Per metro di barriera in grado di garantire un livello di
contenimento minimo di:

Classe N2

LC=82 kJ Classe N2 (A2)

55

Totale

Totale OPERE STRADALI Euro

A RIPORTARE

m?2

m3

124.526,05

375,00

378,00

753,00 1,80 1.355,40

93,50

93,50 46,30 4.329,05

55,00

55,00 47,50 2.612,50

55,00

55,00 41,40 2.277,00

10.573,95

135.100,00
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ONERI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

20
7681.0S.1

RIPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA

Compenso a corpo relativo agli oneri della sicurezza per I'esecuzione di tutte
le lavorazioni comprese in appalto nel pieno rispetto della normativa in
materia (D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.); tali oneri formano parte integrante del
contratto d’appalto e non sono soggetti a ribasso d'asta.

I costi per la sicurezza riguardano le spese sostenute per garantire, durante
tutta la durata del cantiere, I'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo la
vigente normativa in materia e le spese sostenute per I'attuazione delle
disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Gli oneri per la sicurezza riguardano e sono comprensivi, inoltre, dei
seguenti costi:

- Magnitudo INAIL.

- Attivita lavorativa in esame e rischi intrinseci della stessa.

- I DPI per i visitatori al cantiere.

- Opere provvisionali particolari (eventuali relazioni di calcolo statico a
corredo) e tutti i mezzi e attrezzature per segnalazione.

- Opere provvisionali pii semplici quali trabattelli e scale che dovranno
essere utilizzati a regola d'arte.

- Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti.

- Informazione e formazione dei lavoratori in merito all'organizzazione del
cantiere compreso addestramento di tutti i preposti a specifiche mansioni.

- Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al
CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento,
organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della documentazione.

- Controllo, vigilanza, richieste documentali e verifiche sia dell'Impresa
aggiudicataria che di tutte le ditte presenti in cantiere.

- Fornitura ed installazione di tutta la segnaletica (segnaletica standard,
luminosa, acustica, striscioni, pitturazioni,..) di sicurezza di tutte le zone o
aree di cantiere e delle zone in interferenza;

- Fornitura ed uso di dispositivi di protezione individuale e relativa
formazione e informazione;

- Gestione e organizzazione dell'emergenza in generale, antincendio, primo
soccorso, compreso fornitura e installazione di tutti i mezzi e apprestamenti
e organizzazione delle squadre;

- Evacuazione totale o parziale del cantiere dovuto a fenomeni naturali;

- Sistema di illuminazione di tutte le aree o zone di cantiere e sistema di
illuminazione di emergenza in caso di interruzione dell'erogazione.

- Sistemi di protezione delle aree di cantiere, recinzioni, pareti, porte,
passerelle,..., quanto necessario a realizzare aree di cantiere solide protette
e segnalate, spostamento linee interrate di servizi e sottoservizi; comprese
transennature, bandelle o microaree delimitate a servizio delle lavorazioni
impiantistiche.

- Analisi della portata del terreno, della presenza di servizi e sottoservizi
aerei e interrati e relativa organizzazione dei lavori in coordinamento con le
diverse figure preposte, oltre che CSE, DL.

- Pulizia nelle aree di cantiere siano esse esterne o interne; eventualmente
anche in parti di passaggio comune la dove I'attivita di cantiere comporti
sporcizia.

- Veicoli per il trasporto di cose o persone.

- Tutti gli oneri relativi a richieste, autorizzazioni, e relativa stesura di
documenti specifici (ad ex. Valutazioni di impatto acustico,autorizzazioni in
deroga...) da gestire con le diverse Autorita competenti.

- Gestione e controllo degli accessi al cantiere.

- Pulizia delle strade e manutenzione delle stesse se danneggiate dal traffico
di cantiere; eventuale predisposizione di un lavaggio gomme prima
dell'immissione su strada dei mezzi.

- Possibile fermo lavori o fasi di lavoro per esigenze di sicurezza o su
richiesta della Direzioni Lavori o della Committenza;

Gli oneri della sicurezza quindi compensano oltre alle voci sopraccitate:

a) ogni attivita di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori
in materia di salute e sicurezza sia per la specificita del cantiere, che per
I'impiego impianti, macchine ed attrezzature di uso comune.

b) Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al
CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle
riunioni di sicurezza, organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della
documentazione.

c) Attivita di coordinamento con le diverse Autorita competenti e in
particolare con CSE, DI, e Committenza intesa sia come Ufficio Tecnico che
come Reparti.

d) Rispondenza alle prescrizioni dettate dalle Autorita competenti, DL, CSE,
in base all'evolversi dei lavori.

e) Stesura e aggiornamento di tutti i documenti che andranno a comporre il
"Piano di emergenza" nonché I'organizzazione e i mezzi necessario per tutta

A RIPORTARE

135.100,00

135.100,00
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ONERI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

u.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

RIPORTO
la durata dei lavori.
f) Tutta la segnaletica(luminosa, acustica, fiss, ecc.), da prevedersi in
cantiere per tutta la durata dei lavori; tutto cio sara realizzato nel rispetto
della normativa vigente.
g) Le autorizzazioni, le richieste, le procedure documentali non
espressamente gia citate nei documenti di gara.
h) Stesura dei POS e di tutte le procedure di dettaglio compresi elaborati
grafici di dettaglio descritti nel PSC e loro integrazione e aggiornamento nel
corso dei lavori.
i) Presentazione di tutti i documenti d'impresa richiesti.
j) Fermo lavori dovuto a mancata consegna del POS e di tutti i documenti
aziendali prima dell'inizio dei lavori di una determinata impresa.
k) Quanto inoltre indicato nel D.L.vo 81/08 e s.m.i..
Si intendono infine compresi tutti gli altri oneri della sicurezza connessi
all'esecuzione delle lavorazioni in appalto anche se non espressamente qui
richiamate.

1

Totale

Totale ONERI SICUREZZA Euro
Importo Lavori Euro

corpo

1,00

1,00

4.900,00

135.100,00

4.900,00

4.900,00
140.000,00




IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI

A) LAVORI
SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI
TERRE RINFORZATE ED ARMATE
DRENAGGI
OPERE STRADALI
ONERI SICUREZZA

IMPORTO LAVORI Euro

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

55,988,07|
62.561,70
5.976,28
10.573,95|
4.900,00

140.000,00

140.000,00
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