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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

Z681.A

2
15.05.020

3
Z681.D.1

ACCANTIERAMENTO

Compenso a corpo per la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie per raggiungere I'area
d'intervento, come la realizzazione di una rampa di collegamento in ghiaia, di pendenza inferiore al
7%. Si intendono altresi compresi gli onerei per effetture la pulizia del versante in frana dalle
alberature esistenti e interferenti con il progetto, per la creazione di eventuali piste di cantiere
prowvisori, nonché ogni altro onere e opera necessaria a dare il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte.

1
Totale

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATA STRADALE
Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi
meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km.

lato ovest
38
lato est

127
Totale

SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO FRANATO

Separazione di conglomerato bituminoso dal terreno naturale per porzione di strada gia franata e
presente in loco al livello di assestamento della frana. La presente voce include I'eventuale
accatastamento temporaneo entro I'area del cantiere in luogo approvato dalla DL, il posizionamento
delle macerie al piano di carico dell'autocarro, qualsiasi onere di carico, scarico, tiro in alto e calo in
basso, trasporto di quanto suddiviso presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di
trattamento-recupero) posti a qualsiasi distanza. Si intendono inclusi gli eventuali apprestamenti di
cantiere, qualsiasi opera provvisionale necessaria al recupero del materiale da suddividere, gli oneri
per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti e tasse e tributi di qualsiasi natura. La presente
voce include eventuali suddivisioni in porzioni piti piccole delle superfici in conglomerato bituminoso e
I'utilizzo di qualsiasi strumento adeguato volto a ridurre I'inquinamento acustico, atmosferico e
idrogeologico. Si intende inclusa nelle presente voce anche I'eventuale separazione di elementi
impiantistici coinvolti nell'evento franoso da conferire separatamente a come rifiuto presso in centri
autorizzati. Il tutto deve essere eseguito in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le normative.
Compresi oneri ed accorgimenti atti a garantire I'incolumita degli operai e di tutti gli operatori
presenti in cantiere. Qualsiasi onere per la presentazione di pratiche di qualsiasi tipo correlate alla
presente lavorazione deve essere inteso a carico dell'impresa. Si intende altresi incluso il reperimento
e la produzione di qualsiasi documentazione necessaria ai fini delle presenti lavorazioni (come, a
titolo indicativo e per nulla esaustivo, formulari dei rifiuti). Compreso qualsiasi onere, materiale,
attrezzatura ed assistenza necessaria a dare il tutto finito a regola d'arte secondo le indicazioni di
progetto e della D.L..

A RIPORTARE SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI
A RIPORTARE

Cadauno

m?2

1,00

1,00

38,00

127,00

165,00

2.238,95

4,70

54,36

21,88

1.217,09

1,03

1.217,09

169,95

2.238,95

775,50

3.014,45
3.014,45
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 3.014,45
1 1,00
Totale corpo 1,00 1.000,00 38,34 383,40 383,40 1.000,00
4 SCAVO DI SBANCAMENTO
7576.D.3 Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura eseguito, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per
apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di apertura di sede stradale
e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la
profondita di 20 cm), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o I'approfondimento di
cunette, fossi e canali, per I'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di
alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., comprese le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 mc; compresi il carico, trasporto a qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo in rilevato, a rifiuto a discariche autorizzate o su aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa compreso lo scarico; compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello strato di
humus; compreso I'esaurimento di acqua in canali fugatori o cunette o opere simili, di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero.
scavo a valle
2130 2.130,00
pulizia scarpata a monte
90 90,00
Totale m3 2.220,00 3,10 25,27 0,78 1.731,60 6.882,00
45.05.005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER RILEVATI
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a pitl strati con mezzi meccanici,
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:
5 ghiaia in sorte di fiume
45.05.005.d ghiaia in sorte di fiume
rilevato dietro gabbioni
42 * 31 1.302,00
2 ¥5%*(31/2) 155,00
rilevato sopra gabbioni
(42+10) * 4,2 218,40
ripristino scarpata a monte
175 175,00
Totale m3 1.850,40 22,47 10,10 2,27 4.200,41 41.578,49
A RIPORTARE SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI 52.474,94
A RIPORTARE 52.474,94
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 52.474,94
42.05.020 BIOSTUOIA
Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante I'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di
una massa organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/m?2. Le reti avranno ciascuna una
massa areica non superiore ai 10 g/m2 ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra
una delle georeti e la massa organica sara posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai
25 g/m2 in grado di decomporsi celermente dopo la posa.
1l pacchetto descritto sara assemblato meccanicamente e opportunamente fissato secondo le
indicazioni del c.s.a.. Il materiale sara fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m:
6 biorete in cocco ignifugo
42.05.020.d biorete in cocco ignifugo
ripristino scarpata a monte
55*5 275,00
Totale m2 275,00 8,50 12,00 1,02 280,50 2.337,50
51.05.015 IDROSEMINA CON COLTRE ORGANICA PROTETTIVA
Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol,
eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di
sementi in ragione di 20 g/m2, composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m2, coltre organica
protettiva in ragione di 200 g/m2 e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
7 coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol
51.05.015.b coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol
ripristino scarpata a monte
55*5 275,00
rinverdimento scarpata di valle
55*2,5 137,50
Totale m?2 412,50 2,85 25,83 0,74 305,25 1.175,63
Totale SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI Euro 55.988,07
A RIPORTARE 55.988,07
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

TERRE RINFORZATE ED ARMATE

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

27.10.013

8
27.10.013.b

27.10.010

9
27.10.010.b

RIPORTO

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA
PLANARI ORIZZONTALI

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura
planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro
rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico in conformita
alle “Linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione™ della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale in filo di ferro rivestito in lega di
Zinco-Alluminio-Cerio-Lantanio con rivestimento polimero plastico. Il paramento € costituito da
elemento scatolare, solidale con I'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza che vi sia soluzione di
continuita. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati
(secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da riforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel
prezzo. Lo scatolare & riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla stesa e compattazione
del terreno per la formazione del rilevato strutturale - Esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e
misurata per m2 di superficie a vista:

con altezza finoa 6 m

con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti
da relazioni di calcolo

gabbioni
42 *6
2*15
Totale

REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE PER TERRE RINFORZATE

Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate, mediante posa di geogriglia o geotessile
risvoltati per formare strati di spessore max di 1 m, compresi eventuale legatura tra i fogli con ausilio
di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia o di geotessile
da compensare con I'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovra essere steso in strati
successivi non superiori @ 30 cm e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata

rilevato dietro gabbioni
42 * 31
2 % 5% (31/2)
Totale

Totale TERRE RINFORZATE ED ARMATE Euro

A RIPORTARE

m?2

m3

252,00
30,00

282,00

1.302,00
155,00

1.457,00

183,10

7,50

29,84

33,17

54,64

2,49

15.408,48

3.627,93

55.988,07

51.634,20

10.927,50

62.561,70

118.549,77
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DRENAGGI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

10
Z681.30.05.030

11
30.05.035

12
30.10.032

36.05.035

13

RIPORTO

PANNELLO DRENANTE SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE
Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche)
per I'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete
metallica a doppia torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente
apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verra posizionato
con idoneo nucleo drenante, escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate
nel c.s.a.

(art. rif. 30.05.030)

42
Totale

GEOMEMBRANA OCCHIELLATA (LDPE) RINFORZATA CON ARMATURA INTERNA IN
TESSUTO (HDPE)

Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto
(HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m.

42
Totale

TUBAZIONE IN HDPE PER CONDOTTA DI FONDO

Fornitura e posa in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita, di tubazione
in polietilene ad alta densita (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata, a doppia parete, realizzata per
estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidezza
diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m2, modulo di elasticita istantaneo E=900 N/mm?2,
@ interno 76 mm, @ esterno 90 mm, oppure, a scelta della D.L., @ interno 92 mm, @ esterno 110
mm. In particolare la tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di
calza geotessile in pozzi drenanti, dovra essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione
litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondita di posa della stessa, secondo certificazione
rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di
rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal pozzo), mediante uso di
poliuretano espanso, I'eventuale collegamento in corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

scoli
9*5
Totale

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e
rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico
pesante, compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

dimensioni interne 50x50x50 cm

A RIPORTARE DRENAGGI
A RIPORTARE

42,00

42,00

42,00

42,00

45,00

45,00

90,00

8,00

12,90

11,00

10,00

16,00

9,90

0,80

2,06

415,80

33,60

92,70

118.549,77

3.780,00

336,00

580,50

4.696,50
123.246,27
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DRENAGGI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

36.05.035.c

14
7681.G.1

15
12.10.005

RIPORTO
dimensioni interne 50x50x50 cm

9
Totale

GEOCOMPOSITO PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geostuoia tridimensionale polimerica, da
un geocomposito impermeabilizzante costituito da un geotessile tessuto laminato su entrambi i lati da
miscela polimerica e da un geotessile nontessuto in poliolefine, resi solidali durante il processo di
produzione.

La geostuoia, di colore nero, avra una massa areica minima di 550 g/mq e sara costituita da una
struttura, realizzata in filamenti di polipropilene a cuspide biconica termosaldati tra loro nei punti di
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV.

La geomembrana avra una massa areica di 380 g/mq (EN ISO 9864) e permeabilita al vapor d’acqua
pari a 2 g/mg*day (ASTM F372)

La massa areica totale minima del geocomposito sara di 920 g/mq (EN ISO 9864) con uno spessore
nominale pari a 15 mm a 2kPa (EN ISO 9863-1) e resistenza a trazione trasversale e longitudinale
non inferiore a 10 kN/m (EN ISO 10319).

1l materiale dovra essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la
certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro
terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validita decennale come da DPR 224/1988 art.
14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non
presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.

Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a
perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte.
Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e I'esecuzione di
un'idrosemina.

x canaletta alla base della gabbionata
42 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)
Totale

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

x canaletta alla base della gabbionata
42 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)
Totale

A RIPORTARE

Cadauno

m?2

m3

9,00

9,00

13,44

13,44

13,44

13,44

113,60

15,95

3,20

29,93

15,52

32,83

34,00

2,48

1,05

306,00

33,33

14,11

123.246,27

1.022,40

214,37

43,01

124.526,05
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

DRENAGGI
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 124.526,05
Totale DRENAGGI Euro 5.976,28

A RIPORTARE

124.526,05
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

OPERE STRADALI
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 124.526,05
42.10.005 TESSUTO NON TESSUTO
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore
bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, con esclusione di
colle e di altri componenti chimici. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico, imputrescibile,
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti,
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni,
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
16 massa areica inferiore o uguale a 300 g/m2
42.10.005.a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m?2
sotto misto stabilizzato
375 375,00
ritentore di fino alle spalle della gabbionata
6*42*15 378,00
Totale m2 753,00 1,80 27,00 0,49 368,97 1.355,40
45.05.010 MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:
17 misurato in opera dopo costipamento
45.05.010.a misurato in opera dopo costipamento
93,5 93,50
Totale m3 93,50 46,30 7,46 3,45 322,58 4.329,05
36.10.010 CANALETTA SEMICIRCOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA
Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata,
dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con
profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con
puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi
ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
18 diametro 40 cm
36.10.010.a diametro 40 cm
via tignano
55 55,00
Totale m 55,00 47,50 27,13 12,89 708,95 2.612,50
45.15.005 BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE IN ACCIAIO
A RIPORTARE OPERE STRADALI 8.296,95
A RIPORTARE 132.823,00
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QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

OPERE STRADALI
N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
ARTICOLO
RIPORTO 132.823,00
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio di caratteristiche tecniche indicate
nel c.s.a, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non
inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta
resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI
5744-66 in ragione di 300 g/m2, completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione,
prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per
metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:
19 Classe N2
45.15.005.a LC=82 kJ Classe N2 (A2)
55 55,00
Totale 55,00 41,40 16,68 6,91 380,05 2.277,00
Totale OPERE STRADALI Euro 10.573,95
A RIPORTARE 135.100,00
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ONERI SICUREZZA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

% MAN.

PZ. MAN.

IMP. MAN.

IMPORTO

20
7681.0S.1

RIPORTO

ONERI PER LA SICUREZZA

Compenso a corpo relativo agli oneri della sicurezza per I'esecuzione di tutte le lavorazioni comprese
in appalto nel pieno rispetto della normativa in materia (D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.); tali oneri formano
parte integrante del contratto d'appalto e non sono soggetti a ribasso d‘asta.

I costi per la sicurezza riguardano le spese sostenute per garantire, durante tutta la durata del
cantiere, I'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo la vigente normativa in materia e le spese
sostenute per l'attuazione delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Gli oneri per la sicurezza riguardano e sono comprensivi, inoltre, dei seguenti costi:

- Magnitudo INAIL.

- Attivita lavorativa in esame e rischi intrinseci della stessa.

- I DPI per i visitatori al cantiere.

- Opere provvisionali particolari (eventuali relazioni di calcolo statico a corredo) e tutti i mezzi e
attrezzature per segnalazione.

- Opere provvisionali pili semplici quali trabattelli e scale che dovranno essere utilizzati a regola
d'arte.

- Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti.

- Informazione e formazione dei lavoratori in merito all'organizzazione del cantiere compreso
addestramento di tutti i preposti a specifiche mansioni.

- Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della
documentazione.

- Controllo, vigilanza, richieste documentali e verifiche sia dell'Impresa aggiudicataria che di tutte le
ditte presenti in cantiere.

- Fornitura ed installazione di tutta la segnaletica (segnaletica standard, luminosa, acustica, striscioni,
pitturazioni,..) di sicurezza di tutte le zone o aree di cantiere e delle zone in interferenza;

- Fornitura ed uso di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e informazione;

- Gestione e organizzazione dell'emergenza in generale, antincendio, primo soccorso, compreso
fornitura e installazione di tutti i mezzi e apprestamenti e organizzazione delle squadre;

- Evacuazione totale o parziale del cantiere dovuto a fenomeni naturali;

- Sistema di illuminazione di tutte le aree o zone di cantiere e sistema di illuminazione di emergenza
in caso di interruzione dell'erogazione.

- Sistemi di protezione delle aree di cantiere, recinzioni, pareti, porte, passerelle,..., quanto necessario
a realizzare aree di cantiere solide protette e segnalate, spostamento linee interrate di servizi e
sottoservizi; comprese transennature, bandelle o microaree delimitate a servizio delle lavorazioni
impiantistiche.

- Analisi della portata del terreno, della presenza di servizi e sottoservizi aerei e interrati e relativa
organizzazione dei lavori in coordinamento con le diverse figure preposte, oltre che CSE, DL.

- Pulizia nelle aree di cantiere siano esse esterne o interne; eventualmente anche in parti di
passaggio comune la dove I'attivita di cantiere comporti sporcizia.

- Veicoli per il trasporto di cose o persone.

- Tutti gli oneri relativi a richieste, autorizzazioni, e relativa stesura di documenti specifici (ad ex.
Valutazioni di impatto acustico,autorizzazioni in deroga...) da gestire con le diverse Autorita
competenti.

- Gestione e controllo degli accessi al cantiere.

- Pulizia delle strade e manutenzione delle stesse se danneggiate dal traffico di cantiere; eventuale

A RIPORTARE

135.100,00

135.100,00
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ONERI SICUREZZA

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO
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predisposizione di un lavaggio gomme prima dell'immissione su strada dei mezzi.
- Possibile fermo lavori o fasi di lavoro per esigenze di sicurezza o su richiesta della Direzioni Lavori o
della Committenza;
Gli oneri della sicurezza quindi compensano oltre alle voci sopraccitate:
a) ogni attivita di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza sia per la specificita del cantiere, che per I'impiego impianti, macchine ed attrezzature di
uso comune.
b) Attivita di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la
partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle riunioni di sicurezza, organizzate dal Coordinatore
stesso, e raccolta della documentazione.
c) Attivita di coordinamento con le diverse Autorita competenti e in particolare con CSE, DI, e
Committenza intesa sia come Ufficio Tecnico che come Reparti.
d) Rispondenza alle prescrizioni dettate dalle Autorita competenti, DL, CSE, in base all'evolversi dei
lavori.
e) Stesura e aggiornamento di tutti i documenti che andranno a comporre il "Piano di emergenza"
nonché I'organizzazione e i mezzi necessario per tutta la durata dei lavori.
f) Tutta la segnaletica(luminosa, acustica, fiss, ecc.), da prevedersi in cantiere per tutta la durata dei
lavori; tutto cio sara realizzato nel rispetto della normativa vigente.
g) Le autorizzazioni, le richieste, le procedure documentali non espressamente gia citate nei
documenti di gara.
h) Stesura dei POS e di tutte le procedure di dettaglio compresi elaborati grafici di dettaglio descritti
nel PSC e loro integrazione e aggiornamento nel corso dei lavori.
i) Presentazione di tutti i documenti d'impresa richiesti.
j) Fermo lavori dovuto a mancata consegna del POS e di tutti i documenti aziendali prima dell'inizio
dei lavori di una determinata impresa.
k) Quanto inoltre indicato nel D.L.vo 81/08 e s.m.i..
Si intendono infine compresi tutti gli altri oneri della sicurezza connessi all'esecuzione delle lavorazioni
in appalto anche se non espressamente qui richiamate.

1
Totale

Totale ONERI SICUREZZA Euro
Importo Lavori Euro
Importo manodopera Euro

corpo

1,00

1,00

4.900,00

0,00

0,00

0,00

30.000,70

135.100,00

4.900,00

4.900,00
140.000,00
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RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.

A) LAVORI

SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI 55.988,07| 8.288,20 14,80

TERRE RINFORZATE ED ARMATE 62.561,70 19.036,41 30,43

DRENAGGI 5.976,28 895,54 14,98

OPERE STRADALI 10.573,95| 1.780,55 16,84

ONERI SICUREZZA 4.900,00 0,00 0,00

IMPORTO LAVORI Euro 140.000,00 30.000,70 21,43
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 140.000,00
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