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Compenso a corpo per la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie per raggiungere l'area 
d'intervento, come la realizzazione di una rampa di collegamento in ghiaia, di pendenza inferiore al 
7%. Si intendono altresì compresi gli onerei per effetture la pulizia del versante in frana dalle 
alberature esistenti e interferenti con il progetto, per la creazione di eventuali piste di cantiere 
provvisori, nonchè ogni altro onere e opera necessaria a dare il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte.

ACCANTIERAMENTO1
Z681.A

1,001

2.238,951.217,091.217,0954,362.238,951,00CadaunoTotale

Demolizione di massicciata stradale, fino a un massimo di 150 mm di spessore, eseguita con mezzi 
meccanici, compreso il trasporto del materiale non utilizzabile entro 10 km.

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATA STRADALE2
15.05.020

lato ovest

38,0038

lato est

127,00127

775,50169,951,0321,884,70165,00m²Totale

Separazione di conglomerato bituminoso dal terreno naturale per porzione di strada già franata e 
presente in loco al livello di assestamento della frana. La presente voce include l’eventuale 
accatastamento temporaneo entro l'area del cantiere in luogo approvato dalla DL, il posizionamento 
delle macerie al piano di carico dell’autocarro, qualsiasi onere di carico, scarico, tiro in alto e calo in 
basso, trasporto di quanto suddiviso presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di 
trattamento-recupero) posti a qualsiasi distanza. Si intendono inclusi gli eventuali apprestamenti di 
cantiere, qualsiasi opera provvisionale necessaria al recupero del materiale da suddividere, gli oneri 
per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti e tasse e tributi di qualsiasi natura. La presente 
voce include eventuali suddivisioni in porzioni più piccole delle superfici in conglomerato bituminoso e 
l’utilizzo di qualsiasi strumento adeguato volto a ridurre l'inquinamento acustico, atmosferico e 
idrogeologico. Si intende inclusa nelle presente voce anche l’eventuale separazione di elementi 
impiantistici coinvolti nell’evento franoso da conferire separatamente a come rifiuto presso in centri 
autorizzati. Il tutto deve essere eseguito in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le normative. 
Compresi oneri ed accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli operai e di tutti gli operatori 
presenti in cantiere. Qualsiasi onere per la presentazione di pratiche di qualsiasi tipo correlate alla 
presente lavorazione deve essere inteso a carico dell’impresa. Si intende altresì incluso il reperimento 
e la produzione di qualsiasi documentazione necessaria ai fini delle presenti lavorazioni (come, a 
titolo indicativo e per nulla esaustivo, formulari dei rifiuti). Compreso qualsiasi onere, materiale, 
attrezzatura ed assistenza necessaria a dare il tutto finito a regola d'arte secondo le indicazioni di 
progetto e della D.L..

SEPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO FRANATO3
Z681.D.1

- 1 -

3.014,45A RIPORTARE

3.014,45A RIPORTARE SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI
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1,001

1.000,00383,40383,4038,341.000,001,00corpoTotale

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura eseguito, anche a campioni di qualsiasi 
lunghezza, a mano o con mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o 
bagnate, compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per 
apertura di sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di apertura di sede stradale 
e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (qualora lo scavo superi la 
profondità di 20 cm), per apertura di gallerie in artificiale, per la formazione o l'approfondimento di 
cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per la regolarizzazione ed approfondimento di 
alvei di corsi d'acqua in magra, ecc., comprese le rocce tenere da piccone, esclusi solo la roccia dura 
da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 mc; compresi il carico, trasporto a qualsiasi 
distanza e con qualsiasi mezzo in rilevato, a rifiuto a discariche autorizzate o su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Impresa compreso lo scarico; compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in 
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione preventiva dello strato di 
humus; compreso l'esaurimento di acqua in canali fugatori o cunette o opere simili, di qualunque 
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero.

SCAVO DI SBANCAMENTO4
Z576.D.3

scavo a valle

2.130,002130

pulizia scarpata a monte

90,0090

6.882,001.731,600,7825,273,102.220,00m³Totale

ghiaia in sorte di fiume

ghiaia in sorte di fiume5
45.05.005.d

Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento 
cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, 
secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOTTOFONDO PER RILEVATI45.05.005

rilevato dietro gabbioni

1.302,0042 * 31

155,002 * 5 * (31/2)

rilevato sopra gabbioni

218,40(42+10) * 4,2

ripristino scarpata a monte

175,00175

41.578,494.200,412,2710,1022,471.850,40m³Totale

- 2 -

52.474,94A RIPORTARE

52.474,94A RIPORTARE SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI
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biorete in cocco ignifugo

biorete in cocco ignifugo6
42.05.020.d

Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante l'interposizione tra due reti in filamenti polimerici di 
una massa organica costituita da fibre naturali non inferiore ai 400 g/m². Le reti avranno ciascuna una
massa areica non superiore ai 10 g/m² ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm, saranno 
caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra 
una delle georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 
25 g/m² in grado di decomporsi celermente dopo la posa. 
Il pacchetto descritto sarà assemblato meccanicamente e opportunamente fissato secondo le 
indicazioni del c.s.a.. Il materiale sarà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m:

BIOSTUOIA42.05.020

ripristino scarpata a monte

275,0055 * 5

2.337,50280,501,0212,008,50275,00m²Totale

coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol

coltre organica con miscuglio di legno tipo Praticol7
51.05.015.b

Idrosemina con coltre organica protettiva composta da fieno, paglia o miscuglio di legno tipo Praticol, 
eseguita con attrezzatura a pressione, compresi fornitura e messa in opera di appropriato miscuglio di 
sementi in ragione di 20 g/m², composto fertilizzante colloidale in ragione di 50 g/m², coltre organica 
protettiva in ragione di 200 g/m² e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

IDROSEMINA CON COLTRE ORGANICA PROTETTIVA51.05.015

ripristino scarpata a monte

275,0055 * 5

rinverdimento scarpata di valle

137,5055 * 2,5

1.175,63305,250,7425,832,85412,50m²Totale

55.988,07Totale SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI Euro

- 3 -

55.988,07A RIPORTARE
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con altezza fino a 6 m, con resistenza di rottura a trazione, interasse e lunghezza dei rinforzi derivanti 
da relazioni di calcolo

con altezza fino a 6 m8
27.10.013.b

Fornitura e posa in opera di una struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi di armatura 
planari orizzontali realizzati in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale in filo di ferro 
rivestito internamente in lega di Zinco-Alluminio ed esternamente in polimero plastico in conformità 
alle “Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., con maglia esagonale in filo di ferro rivestito in lega di 
Zinco-Alluminio-Cerio-Lantanio con rivestimento polimero plastico. Il paramento è costituito da 
elemento scatolare, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale in rete senza che vi sia soluzione di 
continuità. All'interno della struttura, i rinforzi planari in rete metallica potranno essere integrati 
(secondo le indicazioni del calcolo strutturale) da riforzi ausiliari in geogriglie sintetiche, comprese nel 
prezzo. Lo scatolare è riempito con elementi litoidi provvedendo a tergo alla stesa e compattazione 
del terreno per la formazione del rilevato strutturale - Esclusa la realizzazione del rilevato strutturale e 
misurata per m² di superficie a vista:

STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA CON ELEMENTI DI ARMATURA
PLANARI ORIZZONTALI

27.10.013

gabbioni

252,0042 * 6

30,002 * 15

51.634,2015.408,4854,6429,84183,10282,00m²Totale

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata

compattazione eseguita con rullo vibrante a superficie liscia o dentata9
27.10.010.b

Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate, mediante posa di geogriglia o geotessile 
risvoltati per formare strati di spessore max di 1 m, compresi eventuale legatura tra i fogli con ausilio 
di carpenteria mobile per sostegno provvisorio del bordo, esclusa fornitura di geogriglia o di geotessile 
da compensare con l'apposita voce di elenco. Il terreno recuperato in loco dovrà essere steso in strati 
successivi non superiori a 30 cm e compattato secondo le indicazione della D. L. e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

REALIZZAZIONE DI RILEVATO STRUTTURALE PER TERRE RINFORZATE27.10.010

rilevato dietro gabbioni

1.302,0042 * 31

155,002 * 5 * (31/2)

10.927,503.627,932,4933,177,501.457,00m³Totale

62.561,70Totale TERRE RINFORZATE ED ARMATE Euro

- 4 -

118.549,77A RIPORTARE
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Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico (ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche) 
per l'utilizzo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, costituito da un involucro scatolare in rete 
metallica a doppia torsione, rivestito internamente con geotessile tessuto non tessuto avente 
apertura caratteristica dei pori adeguata al fuso granulometrico dei terreni in cui verrà posizionato 
con idoneo nucleo drenante, escluso lo scavo. Le caratteristiche tecniche dei materiali sono indicate 
nel c.s.a.
(art. rif. 30.05.030)

PANNELLO DRENANTE SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE10
Z681.30.05.030

42,0042

3.780,00415,809,9011,0090,0042,00mTotale

Fornitura di geomembrana occhiellata in polietilene (LDPE) rinforzata con armatura interna in tessuto 
(HDPE) stabilizzata agli U.V. di larghezza media pari a 0,9 m.

GEOMEMBRANA OCCHIELLATA (LDPE) RINFORZATA CON ARMATURA INTERNA IN
TESSUTO (HDPE)

11
30.05.035

42,0042

336,0033,600,8010,008,0042,00mTotale

Fornitura e posa in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita, di tubazione 
in polietilene ad alta densità (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata, a doppia parete, realizzata per 
estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI EN 50086-1-2-4, rigidezza 
diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m², modulo di elasticità istantaneo E=900 N/mm², 
Ø interno 76 mm, Ø esterno 90 mm, oppure, a scelta della D.L., Ø interno 92 mm, Ø esterno 110 
mm. In particolare la tubazione in polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di 
calza geotessile in pozzi drenanti, dovrà essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione 
litostatica corrispondente alle condizioni e alla profondità di posa della stessa, secondo certificazione 
rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio colonna di 
rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal pozzo), mediante uso di 
poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in corrispondenza dei pozzi drenanti e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

TUBAZIONE IN HDPE PER CONDOTTA DI FONDO12
30.10.032

scoli

45,009 * 5

580,5092,702,0616,0012,9045,00mTotale

dimensioni interne 50x50x50 cm13

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e 
rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS36.05.035

- 5 -

123.246,27A RIPORTARE

4.696,50A RIPORTARE DRENAGGI
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dimensioni interne 50x50x50 cm36.05.035.c

9,009

1.022,40306,0034,0029,93113,609,00CadaunoTotale

Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geostuoia tridimensionale polimerica, da 
un geocomposito impermeabilizzante costituito da un geotessile tessuto laminato su entrambi i lati da 
miscela polimerica e da un geotessile nontessuto in poliolefine, resi solidali durante il processo di 
produzione.
La geostuoia, di colore nero, avrà una massa areica minima di 550 g/mq e sarà costituita da una 
struttura, realizzata in filamenti di polipropilene a cuspide biconica termosaldati tra loro nei punti di 
contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. 
La geomembrana avrà una massa areica di 380 g/mq (EN ISO 9864) e permeabilità al vapor d’acqua 
pari a 2 g/mq*day (ASTM F372)
La massa areica totale minima del geocomposito sarà di 920 g/mq (EN ISO 9864) con uno spessore  
nominale pari a  15 mm a 2kPa (EN ISO 9863-1) e resistenza a trazione trasversale e longitudinale 
non inferiore a 10 kN/m (EN ISO 10319).
Il materiale dovrà essere sottoposto alla DL per approvazione accompagnato dalla scheda tecnica, la 
certificazione ISO 9001 del produttore e fornitore, polizza assicurativa RC prodotto per danni contro 
terzi per massimale non inferiore a 10 milioni di Euro (validità decennale come da DPR 224/1988 art. 
14) con sottolimite di 2.6 milioni di Euro per il danno da inquinamento ambientale accidentale; la non 
presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.
Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a 
perdere (quali picchetti o altro materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. 
Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno vegetale e l'esecuzione di 
un'idrosemina.

GEOCOMPOSITO PER IL CONTROLLO DELL’EROSIONE14
Z681.G.1

x canaletta alla base della gabbionata

13,4442 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)

214,3733,332,4815,5215,9513,44m²Totale

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di 
eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA15
12.10.005

x canaletta alla base della gabbionata

13,4442 * ((1,2+0,4)) * (0,4/2)

43,0114,111,0532,833,2013,44m³Totale

- 6 -

124.526,05A RIPORTARE
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DRENAGGI
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STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

5.976,28Totale DRENAGGI Euro

- 7 -
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OPERE STRADALI

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²

massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²16
42.10.005.a

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore 
bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, con esclusione di 
colle e di altri componenti chimici. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, 
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, 
picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

TESSUTO NON TESSUTO42.10.005

sotto misto stabilizzato

375,00375

ritentore di fino alle spalle della gabbionata

378,006 * 42 * 1,5

1.355,40368,970,4927,001,80753,00m²Totale

misurato in opera dopo costipamento

misurato in opera dopo costipamento17
45.05.010.a

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante 
naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con 
idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

MISTO GRANULOMETRICO STABILIZZATO45.05.010

93,5093,5

4.329,05322,583,457,4646,3093,50m³Totale

diametro 40 cm

diametro 40 cm18
36.10.010.a

Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera di acciaio zincata, a superficie ondulata, 
dello spessore di 2 mm, misurata in opera senza tener conto delle sovrapposizioni, assemblata con 
profilati longitudinali a L, zincati, muniti di irrigidimenti trasversali e di ancoraggio al terreno con 
puntazze in acciaio zincato ad interasse di 2,85 m, posata in scavi compensati a parte, compresi 
ferramenta necessaria per il fissaggio, tombamento laterale con materiale terroso sciolto e ben 
costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

CANALETTA SEMICIRCOLARE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA36.10.010

via tignano

55,0055

2.612,50708,9512,8927,1347,5055,00mTotale

BARRIERA DI SICUREZZA LATERALE IN ACCIAIO45.15.005

- 8 -

132.823,00A RIPORTARE
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LC=82 kJ Classe N2 (A2)

Classe N219
45.15.005.a

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio di caratteristiche tecniche indicate 
nel c.s.a, retta o curva, montata su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non 
inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta 
resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 
5744-66 in ragione di 300 g/m², completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, 
prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per 
metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

55,0055

2.277,00380,056,9116,6841,4055,00mTotale

10.573,95Totale OPERE STRADALI Euro

- 9 -

135.100,00A RIPORTARE
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Compenso a corpo relativo agli oneri della sicurezza per l’esecuzione di tutte le lavorazioni comprese 
in appalto nel pieno rispetto della normativa in materia (D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.); tali oneri formano 
parte integrante del contratto d’appalto e non sono soggetti a ribasso d’asta.
I costi per la sicurezza riguardano le spese sostenute per garantire, durante tutta la durata del 
cantiere, l'esecuzione dei lavori in sicurezza secondo la vigente normativa in materia e le spese 
sostenute per l'attuazione delle disposizioni previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Gli oneri per la sicurezza riguardano e sono comprensivi, inoltre, dei seguenti costi:
- Magnitudo INAIL.
- Attività lavorativa in esame e rischi intrinseci della stessa.
- I DPI per i visitatori al cantiere.
- Opere provvisionali particolari (eventuali relazioni di calcolo statico a corredo) e tutti i mezzi e 
attrezzature per segnalazione.
- Opere provvisionali più semplici quali trabattelli e scale che dovranno essere utilizzati a regola 
d'arte.
- Manutenzione di macchine, attrezzature e impianti.
- Informazione e formazione dei lavoratori in merito all'organizzazione del cantiere compreso 
addestramento di tutti i preposti a specifiche mansioni.
- Attività di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la 
partecipazione alle riunioni di coordinamento, organizzate dal Coordinatore stesso, e raccolta della 
documentazione.
- Controllo, vigilanza, richieste documentali e verifiche sia dell'Impresa aggiudicataria che di tutte le 
ditte presenti in cantiere.
- Fornitura ed installazione di tutta la segnaletica (segnaletica standard, luminosa, acustica, striscioni, 
pitturazioni,..) di sicurezza di tutte le zone o aree di cantiere e delle zone in interferenza; 
- Fornitura ed uso di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e informazione;
- Gestione e organizzazione dell'emergenza in generale, antincendio, primo soccorso, compreso 
fornitura e installazione di tutti i mezzi e apprestamenti e organizzazione delle squadre;
- Evacuazione totale o parziale del cantiere dovuto a fenomeni naturali;
- Sistema di illuminazione di tutte le aree o zone di cantiere e sistema di illuminazione di emergenza 
in caso di interruzione dell'erogazione.
- Sistemi di protezione delle aree di cantiere, recinzioni, pareti, porte, passerelle,…, quanto necessario 
a realizzare aree di cantiere solide protette e segnalate, spostamento linee interrate di servizi e 
sottoservizi; comprese transennature, bandelle o microaree delimitate a servizio delle lavorazioni 
impiantistiche.
- Analisi della portata del terreno, della presenza di servizi e sottoservizi aerei e interrati e relativa 
organizzazione dei lavori in coordinamento con le diverse figure preposte, oltre che CSE, DL.
- Pulizia nelle aree di cantiere siano esse esterne o interne; eventualmente anche in parti di 
passaggio comune la dove l'attività di cantiere comporti sporcizia.
- Veicoli per il trasporto di cose o persone.
- Tutti gli oneri relativi a richieste, autorizzazioni, e relativa stesura di documenti specifici (ad ex. 
Valutazioni di impatto acustico,autorizzazioni in deroga…) da gestire con le diverse Autorità 
competenti.
- Gestione e controllo degli accessi al cantiere.
- Pulizia delle strade e manutenzione delle stesse se danneggiate dal traffico di cantiere; eventuale 

ONERI PER LA SICUREZZA20
Z681.OS.1

- 10 -
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predisposizione di un lavaggio gomme prima dell'immissione su strada dei mezzi.
- Possibile fermo lavori o fasi di lavoro per esigenze di sicurezza o su richiesta della Direzioni Lavori o 
della Committenza;
Gli oneri della sicurezza quindi compensano oltre alle voci sopraccitate:
a) ogni attività di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sia per la specificità del cantiere, che per l'impiego impianti, macchine ed attrezzature di 
uso comune.
b) Attività di supporto dei Referenti per la sicurezza di ciascuna Impresa al CSE, quale ad esempio la 
partecipazione alle riunioni di coordinamento, alle riunioni di sicurezza, organizzate dal Coordinatore 
stesso, e raccolta della documentazione.
c) Attività di coordinamento con le diverse Autorità competenti e in particolare con CSE, Dl, e 
Committenza intesa sia come Ufficio Tecnico che come Reparti.
d) Rispondenza alle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, DL, CSE, in base all'evolversi dei 
lavori.
e) Stesura e aggiornamento di tutti i documenti che andranno a comporre il "Piano di emergenza" 
nonché l'organizzazione e i mezzi necessario per tutta la durata dei lavori.
f) Tutta la segnaletica(luminosa, acustica, fiss, ecc.), da prevedersi in cantiere per tutta la durata dei 
lavori; tutto ciò sarà realizzato nel rispetto della normativa vigente.
g) Le autorizzazioni, le richieste, le procedure documentali non espressamente già citate nei 
documenti di gara.
h) Stesura dei POS e di tutte le procedure di dettaglio compresi elaborati grafici di dettaglio descritti 
nel PSC e loro integrazione e aggiornamento nel corso dei lavori.
i) Presentazione di tutti i documenti d'impresa richiesti.
j) Fermo lavori dovuto a mancata consegna del POS e di tutti i documenti aziendali prima dell'inizio 
dei lavori di una determinata impresa.
k) Quanto inoltre indicato nel D.L.vo 81/08 e s.m.i..
Si intendono infine compresi tutti gli altri oneri della sicurezza connessi all'esecuzione delle lavorazioni 
in appalto anche se non espressamente qui richiamate.

1,001

4.900,000,000,000,004.900,001,00corpoTotale

4.900,00Totale ONERI SICUREZZA Euro

140.000,00Importo Lavori  Euro

30.000,70Importo manodopera Euro

- 11 -



% MAN.MANODOPERAIMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

STRADA COMUNALE VIA TIGNANO

RIPRISTINO MOVIMENTO FRANOSO

A) LAVORI

14,808.288,2055.988,07SCAVI DEMOLIZIONI E RILEVATI

30,4319.036,4162.561,70TERRE RINFORZATE ED ARMATE

14,98895,545.976,28DRENAGGI

16,841.780,5510.573,95OPERE STRADALI

0,000,004.900,00ONERI SICUREZZA

21,4330.000,70140.000,00IMPORTO LAVORI  Euro

140.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

- 12 -
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